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Provincia di Lodi

Comune di LODI

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Lombardia 2020

Data 05/05/2020

LAVORI

PROPOSTA DI PII RELATIVA ALL'AMBITO EX CONSORZIO AGRARIO DEL COMUNE DI LODI



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
53
1C.01.030.004
0.b
(M)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

Parapetto parcheggi 15,000 0,300 0,600 2,70
Sommano m³ 2,70 213,94 577,64

A   R I P O R T A R E 577,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 577,64

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
127
1C.01.030.004
0.b
(M)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

10,000 0,700 7,00
Sommano m³ 7,00 213,94 1.497,58

A   R I P O R T A R E 2.075,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.075,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
281
1C.01.030.004
0.b
(M)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

40,000 0,250 0,500 5,00
Sommano m³ 5,00 213,94 1.069,70

A   R I P O R T A R E 3.144,92

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 3.144,92

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
565
1C.01.030.004
0.b
(M)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

1,200 0,200 0,500 0,12
Sommano m³ 0,12 213,94 25,67

A   R I P O R T A R E 3.170,59

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 3.170,59

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
572
1C.01.030.004
0.b
(M)

Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da
0,501 a 5,01 m³

40,000 0,400 0,700 11,20
Sommano m³ 11,20 213,94 2.396,13

A   R I P O R T A R E 5.566,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.566,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
1
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

Via Visconti 2,000 12,500 25,00
Sommano m 25,00 1,27 31,75

A   R I P O R T A R E 5.598,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.598,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
23
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

80,000 80,00
15,000 15,00

Sommano m 95,00 1,27 120,65

A   R I P O R T A R E 5.719,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.719,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
45
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

7,000 7,00
6,000 6,00
6,000 6,00

11,000 11,00
Sommano m 30,00 1,27 38,10

A   R I P O R T A R E 5.757,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.757,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
87
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

7,500 7,50
120,000 120,00

Sommano m 127,50 1,27 161,93

A   R I P O R T A R E 5.919,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.919,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
125
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

16,000 16,00
Sommano m 16,00 1,27 20,32

A   R I P O R T A R E 5.939,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.939,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
142
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

10,000 10,00
11,000 11,00

Sommano m 21,00 1,27 26,67

A   R I P O R T A R E 5.966,14

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.966,14

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
276
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

10,000 10,00
15,000 15,00

Sommano m 25,00 1,27 31,75

A   R I P O R T A R E 5.997,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 5.997,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
489
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

10,000 10,00
9,000 9,00

14,000 14,00
9,000 9,00

Sommano m 42,00 1,27 53,34

A   R I P O R T A R E 6.051,23

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.051,23

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
509
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

7,000 7,00
15,000 15,00
10,000 10,00

7,000 7,00
7,000 7,00

10,000 10,00
Sommano m 56,00 1,27 71,12

A   R I P O R T A R E 6.122,35

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.122,35

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
564
1C.01.040.005
0.c
(M)

Taglio di superfici piane in conglomerato
bituminoso per formazione di giunti, tagli,
cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm

2,000 0,300 0,60
Sommano m 0,60 1,27 0,76

A   R I P O R T A R E 6.123,11

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 16



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.123,11

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
51
1C.01.110.002
0.b
(M)

Disfacimento di pavimenti in masselli
autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese
le opere di protezione e segnaletica: - con carico,
trasporto e scarico a deposito comunale dei
masselli di recupero; carico e trasporto a discarica
delle residue macerie.

45,000 45,00
Sommano m² 45,00 8,28 372,60

52
1C.01.150.005
0.b
(M)

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
natura, forma e dimensione: - con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

Parapetto parcheggi 15,000 0,700 10,50
Sommano m² 10,50 9,15 96,08

A   R I P O R T A R E 6.591,79

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 17



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.591,79

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
126
1C.01.150.005
0.b
(M)

Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque
natura, forma e dimensione: - con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

15,000 0,700 10,50
Sommano m² 10,50 9,15 96,08

A   R I P O R T A R E 6.687,87

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 18



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.687,87

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
551
1C.01.150.009
0
(M)

Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi
pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica.

2,000 21,000 1,500 63,00
Sommano m² 63,00 3,16 199,08

A   R I P O R T A R E 6.886,95

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 19



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 6.886,95

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
95
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

170,000 170,00
120,000 120,00

Sommano m³ 290,00 3,75 1.087,50

A   R I P O R T A R E 7.974,45

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 20



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 7.974,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
282
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

100,000 0,400 40,00
Sommano m³ 40,00 3,75 150,00

A   R I P O R T A R E 8.124,45

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 21



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 8.124,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
430
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

Vasca di laminazione 27,000 15,000 3,000 1215,00
Sommano m³ 1215,00 3,75 4.556,25

A   R I P O R T A R E 12.680,70

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 22



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 12.680,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
543
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

Cabina Enel 7,500 2,600 1,000 19,50
Sommano m³ 19,50 3,75 73,13

A   R I P O R T A R E 12.753,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 23



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 12.753,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
552
1C.02.050.001
0.a
(M)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le
sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione. - con
carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.

122,000 0,500 61,00
Sommano m³ 61,00 3,75 228,75

558
1C.02.100.003
0.a
(M)

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata
con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di
profondità con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,
melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito delle terre
nell'ambito del cantiere.

Muretto di confine 33,000 0,600 0,300 5,94
Sommano m³ 5,94 7,84 46,57

A   R I P O R T A R E 13.029,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 24



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 13.029,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
108
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

3,000 15,000 0,600 1,000 27,00
Sommano m³ 27,00 10,44 281,88

A   R I P O R T A R E 13.311,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 25



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 13.311,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
418
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[419][Quantita]+voce[420][Quantita]+
voce[421][Quantita]) 313,000 0,600 1,500 281,70

Sommano m³ 281,70 10,44 2.940,95

A   R I P O R T A R E 16.251,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 16.251,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
433
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[434][Quantita]+voce[435][Quantita]+
voce[436][Quantita]) 263,100 0,600 1,500 236,79

Sommano m³ 236,79 10,44 2.472,09

A   R I P O R T A R E 18.724,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 18.724,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
445
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[446][Quantita]+voce[447][Quantita]) 116,000 0,600 1,000 69,60
Sommano m³ 69,60 10,44 726,62

A   R I P O R T A R E 19.450,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 19.450,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
456
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[457][Quantita]+voce[458][Quantita]) 68,000 0,600 1,000 40,80
Sommano m³ 40,80 10,44 425,95

A   R I P O R T A R E 19.876,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 29



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 19.876,64

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
467
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[468][Quantita]+voce[469][Quantita]) 121,500 0,600 1,000 72,90
Sommano m³ 72,90 10,44 761,08

A   R I P O R T A R E 20.637,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 30



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 20.637,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
478
1C.02.100.004
0.a
(M)

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali,
eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i
trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del
cantiere.

  (Lu=voce[479][Quantita]+voce[480][Quantita]) 165,900 0,600 2,000 199,08
Sommano m³ 199,08 10,44 2.078,40

A   R I P O R T A R E 22.716,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 31



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 22.716,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
345
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 12,000 0,800 0,800 1,000 7,68
cavidotto 105,000 0,500 0,700 36,75

40,000 0,500 0,700 14,00
55,000 0,500 0,700 19,25

Sommano m³ 77,68 17,41 1.352,41

A   R I P O R T A R E 24.068,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 32



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 24.068,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
355
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 8,000 0,800 0,800 1,000 5,12
cavidotto 85,000 0,500 0,700 29,75

30,000 0,500 0,700 10,50
100,000 0,500 0,700 35,00

Sommano m³ 80,37 17,41 1.399,24

A   R I P O R T A R E 25.467,77

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 33



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 25.467,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
364
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 4,000 0,800 0,800 1,000 2,56
cavidotto 25,000 0,500 0,700 8,75

20,000 0,500 0,700 7,00
30,000 0,500 0,700 10,50

Sommano m³ 28,81 17,41 501,58

A   R I P O R T A R E 25.969,35

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 25.969,35

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
373
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 4,000 0,800 0,800 1,000 2,56
cavidotto 65,000 0,500 0,700 22,75

10,000 0,500 0,700 3,50
Sommano m³ 28,81 17,41 501,58

A   R I P O R T A R E 26.470,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 26.470,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
382
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 7,000 0,800 0,800 1,000 4,48
cavidotto 95,000 0,500 0,700 33,25

95,000 0,500 0,700 33,25
Sommano m³ 70,98 17,41 1.235,76

A   R I P O R T A R E 27.706,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 27.706,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
391
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 12,000 0,800 0,800 1,000 7,68
cavidotto 140,000 0,500 0,700 49,00

150,000 0,500 0,700 52,50
Sommano m³ 109,18 17,41 1.900,82

A   R I P O R T A R E 29.607,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 29.607,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
400
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 2,000 0,800 0,800 1,000 1,28
cavidotto 50,000 0,500 0,700 17,50

Sommano m³ 18,78 17,41 326,96

A   R I P O R T A R E 29.934,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 29.934,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
409
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

fondazione palo 3,000 0,800 0,800 1,000 1,92
cavidotto 60,000 0,500 0,700 21,00

Sommano m³ 22,92 17,41 399,04

A   R I P O R T A R E 30.333,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 30.333,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
534
1C.02.100.006
0.c
(M)

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, in presenza di reti di servizi,
eseguito a macchina e con interventi manuali,
comprese le opere provvisionali di protezione e
segnalazione, di puntellazione e sospensione delle
reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e
deposito delle terre nell'ambito del cantiere

120,000 0,600 1,000 72,00
Sommano m³ 72,00 17,41 1.253,52

A   R I P O R T A R E 31.587,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 31.587,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
100
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Np=voce[95][2]120) 120,000 120,00
Sommano m³ 120,00 2,75 330,00

A   R I P O R T A R E 31.917,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 31.917,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
111
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

15,000 0,600 0,550 4,95
Sommano m³ 4,95 2,75 13,61

A   R I P O R T A R E 31.930,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 31.930,64

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
349
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

105,000 0,500 0,350 18,38
40,000 0,500 0,350 7,00
55,000 0,500 0,350 9,63

Sommano m³ 35,01 2,75 96,28

A   R I P O R T A R E 32.026,92

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 43



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.026,92

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
359
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

85,000 0,500 0,350 14,88
30,000 0,500 0,350 5,25

100,000 0,500 0,350 17,50
Sommano m³ 37,63 2,75 103,48

A   R I P O R T A R E 32.130,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 44



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.130,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
368
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

25,000 0,500 0,350 4,38
20,000 0,500 0,350 3,50
30,000 0,500 0,350 5,25

Sommano m³ 13,13 2,75 36,11

A   R I P O R T A R E 32.166,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 45



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.166,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
377
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

65,000 0,500 0,350 11,38
10,000 0,500 0,350 1,75

Sommano m³ 13,13 2,75 36,11

A   R I P O R T A R E 32.202,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 46



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.202,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
386
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

95,000 0,500 0,350 16,63
95,000 0,500 0,350 16,63

Sommano m³ 33,26 2,75 91,47

A   R I P O R T A R E 32.294,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 47



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.294,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
395
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[393][Quantita]) 290,000 0,500 0,350 50,75
Sommano m³ 50,75 2,75 139,56

A   R I P O R T A R E 32.433,65

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 48



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.433,65

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
404
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

50,000 0,500 0,350 8,75
Sommano m³ 8,75 2,75 24,06

A   R I P O R T A R E 32.457,71

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 49



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.457,71

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
413
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

60,000 0,500 0,350 10,50
Sommano m³ 10,50 2,75 28,88

A   R I P O R T A R E 32.486,59

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 50



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 32.486,59

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
423
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[418][1]313) 313,000 0,600 1,050 197,19
Vasca di laminazione  (Lu=voce[430][Quantita]-
10*65) 565,000 565,00

Sommano m³ 762,19 2,75 2.096,02

A   R I P O R T A R E 34.582,61

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 51



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 34.582,61

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
438
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[433][1]263,1) 263,100 0,600 1,050 165,75
Sommano m³ 165,75 2,75 455,81

A   R I P O R T A R E 35.038,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 52



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.038,42

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
449
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[445][1]116) 116,000 0,600 0,550 38,28
Sommano m³ 38,28 2,75 105,27

A   R I P O R T A R E 35.143,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 53



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.143,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
460
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[456][1]68) 68,000 0,600 0,550 22,44
Sommano m³ 22,44 2,75 61,71

A   R I P O R T A R E 35.205,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 54



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.205,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
471
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[467][1]121,5) 121,500 0,600 0,550 40,10
Sommano m³ 40,10 2,75 110,28

A   R I P O R T A R E 35.315,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 55



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.315,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
482
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[478][1]165,9) 165,900 0,600 1,550 154,29
Sommano m³ 154,29 2,75 424,30

A   R I P O R T A R E 35.739,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 56



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.739,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
542
1C.02.350.001
0.a
(M)

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti
e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere

  (Lu=voce[534][1]120) 120,000 0,600 0,550 39,60
Sommano m³ 39,60 2,75 108,90

A   R I P O R T A R E 35.848,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 57



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 35.848,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
312
1C.02.400.002
0
(M)

Sistemazione in rilevato o in trincea, senza
compattazione meccanica, di materiali provenienti
dagli scavi, comprese sagomature e profilature.

  (Np=voce[95][1]170) 170,000 170,00
Sommano m³ 170,00 1,75 297,50

A   R I P O R T A R E 36.146,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 58



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 36.146,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
97
1C.04.010.001
0.a
(M)

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3

  (Np=45*1,1*0,1) 4,950 4,95
Sommano m³ 4,95 99,68 493,42

A   R I P O R T A R E 36.639,80

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 59



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 36.639,80

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
544
1C.04.010.001
0.a
(M)

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3

Muretto di confine 7,500 2,600 0,100 1,95
Sommano m³ 1,95 99,68 194,38

A   R I P O R T A R E 36.834,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 36.834,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
559
1C.04.010.001
0.a
(M)

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - consistenza S3

Muretto di confine  (Lu=voce[558][1]33) 33,000 0,600 0,100 1,98
Sommano m³ 1,98 99,68 197,37

A   R I P O R T A R E 37.031,55

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 61



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 37.031,55

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
346
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 12,000 0,800 0,800 1,000 7,68
Sommano m³ 7,68 140,26 1.077,20

A   R I P O R T A R E 38.108,75

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 62



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 38.108,75

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
356
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 8,000 0,800 0,800 1,000 5,12
Sommano m³ 5,12 140,26 718,13

A   R I P O R T A R E 38.826,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 38.826,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
365
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 4,000 0,800 0,800 1,000 2,56
Sommano m³ 2,56 140,26 359,07

A   R I P O R T A R E 39.185,95

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 39.185,95

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
374
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 4,000 0,800 0,800 1,000 2,56
Sommano m³ 2,56 140,26 359,07

A   R I P O R T A R E 39.545,02

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 39.545,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
383
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 7,000 0,800 0,800 1,000 4,48
Sommano m³ 4,48 140,26 628,36

A   R I P O R T A R E 40.173,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 40.173,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
392
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 12,000 0,800 0,800 1,000 7,68
Sommano m³ 7,68 140,26 1.077,20

A   R I P O R T A R E 41.250,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 41.250,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
401
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 2,000 0,800 0,800 1,000 1,28
Sommano m³ 1,28 140,26 179,53

A   R I P O R T A R E 41.430,11

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 68



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 41.430,11

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
410
1C.04.020.002
0.a
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

fondazione palo 3,000 0,800 0,800 1,000 1,92
Sommano m³ 1,92 140,26 269,30

A   R I P O R T A R E 41.699,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 69



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 41.699,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
98
1C.04.020.002
0.b
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

  (Np=45*1*0,4) 18,000 18,00
Sommano m³ 18,00 144,93 2.608,74

A   R I P O R T A R E 44.308,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 70



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 44.308,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
545
1C.04.020.002
0.b
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

Muretto di confine 7,400 2,500 0,200 3,70
Sommano m³ 3,70 144,93 536,24

A   R I P O R T A R E 44.844,39

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 71



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 44.844,39

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
560
1C.04.020.002
0.b
(M)

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2

Muretto di confine  (Lu=voce[558][1]33) 33,000 0,500 0,300 4,95
Sommano m³ 4,95 144,93 717,40

A   R I P O R T A R E 45.561,79

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 72



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 45.561,79

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
96
1C.04.020.003
0.b
(M)

Murature armate entro e fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35
-XC1 e XC2

  (Np=45*0,3*2) 27,000 27,00
Sommano m³ 27,00 165,92 4.479,84

A   R I P O R T A R E 50.041,63

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 73



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 50.041,63

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
561
1C.04.020.003
0.b
(M)

Murature armate entro e fuori terra, realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa
per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32
mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17
cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35
-XC1 e XC2

Muretto di confine  (Lu=voce[558][1]33) 33,000 0,250 0,500 4,13
Sommano m³ 4,13 165,92 685,25

A   R I P O R T A R E 50.726,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 74



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 50.726,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
99
1C.04.450.001
0.a
(M)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

  (Np=voce[96][Quantita]+voce[98][Quantita]) 45,000 40,000 1800,00
Sommano kg 1800,00 1,42 2.556,00

A   R I P O R T A R E 53.282,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 75



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 53.282,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
546
1C.04.450.001
0.a
(M)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

  (Vedi voce numero 545) 3,700 40,000 148,00
Sommano kg 148,00 1,42 210,16

A   R I P O R T A R E 53.493,04

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 76



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 53.493,04

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
562
1C.04.450.001
0.a
(M)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

  (Np=voce[561][Quantita]+voce[560][Quantita]) 9,080 40,000 363,20
Sommano kg 363,20 1,42 515,74

A   R I P O R T A R E 54.008,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 77



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 54.008,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
12
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

diametro 8 mm, maglia 15x15 cm  (Vedi voce
numero 11) 367,070 5,300 1945,47

Sommano kg 1945,47 1,35 2.626,38

A   R I P O R T A R E 56.635,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 78



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 56.635,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
34
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

diametro 8 mm, maglia 15x15 cm  (Vedi voce
numero 33) 503,560 5,300 2668,87

Sommano kg 2668,87 1,35 3.602,97

A   R I P O R T A R E 60.238,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 79



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 60.238,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
62
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 61) 532,070 5,300 2819,97
Sommano kg 2819,97 1,35 3.806,96

A   R I P O R T A R E 64.045,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 80



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 64.045,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
76
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Np=voce[72][2]745) 745,000 5,300 3948,50
Sommano kg 3948,50 1,35 5.330,48

A   R I P O R T A R E 69.375,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 81



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 69.375,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
116
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 115) 226,000 5,300 1197,80
Sommano kg 1197,80 1,35 1.617,03

A   R I P O R T A R E 70.992,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 82



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 70.992,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
133
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

70,000 5,300 371,00
Sommano kg 371,00 1,35 500,85

A   R I P O R T A R E 71.493,45

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 83



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 71.493,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
151
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 150) 140,000 5,300 742,00
Sommano kg 742,00 1,35 1.001,70

A   R I P O R T A R E 72.495,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 84



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 72.495,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
168
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 167) 95,000 5,300 503,50
Sommano kg 503,50 1,35 679,73

A   R I P O R T A R E 73.174,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 85



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 73.174,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
172
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 171) 254,000 5,300 1346,20
Sommano kg 1346,20 1,35 1.817,37

A   R I P O R T A R E 74.992,25

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 86



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 74.992,25

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
199
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 198) 305,000 5,300 1616,50
Sommano kg 1616,50 1,35 2.182,28

A   R I P O R T A R E 77.174,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 87



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 77.174,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
224
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 223) 370,000 5,300 1961,00
Sommano kg 1961,00 1,35 2.647,35

A   R I P O R T A R E 79.821,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 88



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 79.821,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
227
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Np=voce[220][1]390) 390,000 5,300 2067,00
Sommano kg 2067,00 1,35 2.790,45

A   R I P O R T A R E 82.612,33

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 89



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 82.612,33

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
256
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 255) 85,000 5,300 450,50
Sommano kg 450,50 1,35 608,18

A   R I P O R T A R E 83.220,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 83.220,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
259
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Np=voce[258][1]700) 700,000 5,300 3710,00
Sommano kg 3710,00 1,35 5.008,50

A   R I P O R T A R E 88.229,01

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 88.229,01

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
288
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Vedi voce numero 287) 303,000 5,300 1605,90
Sommano kg 1605,90 1,35 2.167,97

300
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

  (Np=voce[297][2]45) 45,000 5,300 238,50
Sommano kg 238,50 1,35 321,98

A   R I P O R T A R E 90.718,96

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 90.718,96

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
498
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

diametro 8 mm, maglia 15x15 cm  (Vedi voce
numero 497) 112,070 5,300 593,97

Sommano kg 593,97 1,35 801,86

A   R I P O R T A R E 91.520,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 91.520,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
522
1C.04.450.002
0
(M)

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:

diametro 8 mm, maglia 15x15 cm  (Vedi voce
numero 521) 42,070 5,300 222,97

Sommano kg 222,97 1,35 301,01

A   R I P O R T A R E 91.821,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 91.821,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
109
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

3,000 15,000 45,00
Sommano m 45,00 11,67 525,15

A   R I P O R T A R E 92.346,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 92.346,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
419
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

3,000 11,000 33,00
3,000 3,500 10,50

21,000 21,00
2,000 7,200 14,40

10,000 10,00
7,100 7,10

6,000 1,000 6,00
5,000 10,500 52,50

7,500 7,50
Sommano m 162,00 11,67 1.890,54

A   R I P O R T A R E 94.237,52

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 94.237,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
434
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

7,000 22,000 154,00
9,600 9,60

Sommano m 163,60 11,67 1.909,21

A   R I P O R T A R E 96.146,73

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 96.146,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
446
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

2,000 15,000 30,00
13,000 13,00

2,000 3,500 7,00
Sommano m 50,00 11,67 583,50

A   R I P O R T A R E 96.730,23

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 96.730,23

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
457
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

2,000 15,000 30,00
6,000 6,00

Sommano m 36,00 11,67 420,12

A   R I P O R T A R E 97.150,35

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 97.150,35

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
468
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

2,000 8,000 16,00
3,000 3,00
5,500 5,50
4,000 4,00
6,000 6,00

Sommano m 34,50 11,67 402,62

A   R I P O R T A R E 97.552,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 97.552,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
479
1C.12.010.004
0.c
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

2,000 2,000 4,00
2,200 2,20
2,500 2,50
7,500 7,50
2,700 2,70

Sommano m 18,90 11,67 220,56

A   R I P O R T A R E 97.773,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 97.773,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
420
1C.12.010.004
0.f
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 7,7

43,000 43,00
90,000 90,00

Sommano m 133,00 33,63 4.472,79

A   R I P O R T A R E 102.246,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 102.246,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
435
1C.12.010.004
0.f
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 7,7

78,000 78,00
Sommano m 78,00 33,63 2.623,14

A   R I P O R T A R E 104.869,46

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 104.869,46

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
421
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

18,000 18,00
Sommano m 18,00 49,45 890,10

A   R I P O R T A R E 105.759,56

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 105.759,56

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
436
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

21,500 21,50
Sommano m 21,50 49,45 1.063,18

A   R I P O R T A R E 106.822,74

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 106.822,74

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
447
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

30,000 30,00
20,000 20,00
16,000 16,00

Sommano m 66,00 49,45 3.263,70

A   R I P O R T A R E 110.086,44

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 110.086,44

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
458
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

32,000 32,00
Sommano m 32,00 49,45 1.582,40

A   R I P O R T A R E 111.668,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 111.668,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
469
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

19,000 19,00
50,000 50,00
18,000 18,00

Sommano m 87,00 49,45 4.302,15

A   R I P O R T A R E 115.970,99

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 115.970,99

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
480
1C.12.010.004
0.g
(M)

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s): - De 400 - s = 9,8

34,000 34,00
2,000 35,000 70,00

23,000 23,00
20,000 20,00

Sommano m 147,00 49,45 7.269,15

A   R I P O R T A R E 123.240,14

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 109



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 123.240,14

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
536
1C.12.150.004
0.j
(M)

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata
esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme
CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di
180

  (Lu=voce[534][1]120) 3,000 120,000 360,00
Sommano m 360,00 12,03 4.330,80

A   R I P O R T A R E 127.570,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 110



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 127.570,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
112
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 37,33 111,99

A   R I P O R T A R E 127.682,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 111



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 127.682,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
424
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 37,33 1.119,90

A   R I P O R T A R E 128.802,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 112



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 128.802,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
439
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 37,33 559,95

A   R I P O R T A R E 129.362,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 113



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 129.362,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
450
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 37,33 186,65

A   R I P O R T A R E 129.549,43

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 114



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 129.549,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
461
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 37,33 111,99

A   R I P O R T A R E 129.661,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 115



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 129.661,42

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
472
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 37,33 223,98

A   R I P O R T A R E 129.885,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 116



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 129.885,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
483
1C.12.610.001
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45
cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 37,33 223,98

A   R I P O R T A R E 130.109,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 117



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 130.109,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
427
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

14,000 14,00
Sommano cad 14,00 111,90 1.566,60

A   R I P O R T A R E 131.675,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 118



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 131.675,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
442
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 111,90 447,60

A   R I P O R T A R E 132.123,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 119



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 132.123,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
453
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 111,90 335,70

A   R I P O R T A R E 132.459,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 120



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 132.459,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
464
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 111,90 223,80

A   R I P O R T A R E 132.683,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 121



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 132.683,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
475
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 111,90 223,80

A   R I P O R T A R E 132.906,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 122



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 132.906,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
486
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 111,90 671,40

A   R I P O R T A R E 133.578,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 123



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 133.578,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
538
1C.12.610.001
0.e
(M)

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80
cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.
700

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 111,90 447,60

A   R I P O R T A R E 134.025,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 124



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.025,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
113
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 16,01 48,03

A   R I P O R T A R E 134.073,91

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 125



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.073,91

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
425
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 16,01 480,30

A   R I P O R T A R E 134.554,21

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 126



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.554,21

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
440
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 16,01 240,15

A   R I P O R T A R E 134.794,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 127



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.794,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
451
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 16,01 80,05

A   R I P O R T A R E 134.874,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 128



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.874,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
462
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 16,01 48,03

A   R I P O R T A R E 134.922,44

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 129



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 134.922,44

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
473
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 16,01 96,06

A   R I P O R T A R E 135.018,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 130



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 135.018,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
484
1C.12.610.002
0.c
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 16,01 96,06

A   R I P O R T A R E 135.114,56

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 131



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 135.114,56

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
428
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

14,000 14,00
Sommano cad 14,00 74,14 1.037,96

A   R I P O R T A R E 136.152,52

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 132



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 136.152,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
443
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 74,14 296,56

A   R I P O R T A R E 136.449,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 133



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 136.449,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
454
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 74,14 222,42

A   R I P O R T A R E 136.671,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 134



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 136.671,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
465
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 74,14 148,28

A   R I P O R T A R E 136.819,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 135



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 136.819,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
476
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 74,14 148,28

A   R I P O R T A R E 136.968,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 136



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 136.968,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
487
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 74,14 444,84

A   R I P O R T A R E 137.412,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 137



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 137.412,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
539
1C.12.610.002
0.g
(M)

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm
(esterno 101x101 cm) - peso kg. 700

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 74,14 296,56

A   R I P O R T A R E 137.709,46

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 138



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 137.709,46

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
350
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 67,98 1.019,70

A   R I P O R T A R E 138.729,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 139



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 138.729,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
360
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

11,000 11,00
Sommano cad 11,00 67,98 747,78

A   R I P O R T A R E 139.476,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 140



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 139.476,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
369
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 67,98 271,92

A   R I P O R T A R E 139.748,86

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 141



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 139.748,86

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
378
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 67,98 271,92

A   R I P O R T A R E 140.020,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 142



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 140.020,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
387
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

7,000 7,00
Sommano cad 7,00 67,98 475,86

A   R I P O R T A R E 140.496,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 143



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 140.496,64

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
396
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

12,000 12,00
Sommano cad 12,00 67,98 815,76

A   R I P O R T A R E 141.312,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 144



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 141.312,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
405
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 67,98 135,96

A   R I P O R T A R E 141.448,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 145



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 141.448,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
414
1C.12.620.013
0.a
(M)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo della dimensione interna di cm
45x45, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55
circa

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 67,98 203,94

A   R I P O R T A R E 141.652,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 146



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 141.652,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
556
1C.13.300.002
0.b
(M)

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
filo continuo con funzione di strato di separazione,
filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su
sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti: - peso 110 g/m²

  (Np=voce[552][1]35-87) 35,000 35,00
Sommano m² 35,00 1,18 41,30

A   R I P O R T A R E 141.693,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 147



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 141.693,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
576
1C.13.300.002
0.b
(M)

Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a
filo continuo con funzione di strato di separazione,
filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su
sottofondo previamente livellato e compattato.
Compreso tagli e sormonti: - peso 110 g/m²

  (Np=voce[574][1]305) 305,000 305,00
Sommano m² 305,00 1,18 359,90

A   R I P O R T A R E 142.053,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 148



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 142.053,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
306
1C.16.120.002
0
(M)

Pavimento in masselli autobloccanti drenanti
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati secondo la norma UNI EN
1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm
10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma
irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto
di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di
usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm
dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente
una miscela di quarzi selezionati a granulometria
massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali
prestazioni di resistenza all'abrasione ed un
elevato grado di finitura superficiale con
colorazione omogenea e brillante.Compresa la
sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a
disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
o la graniglia drenante o altro materiale similare
per l'intasamento delle sconnessure.

  (Np=#cells[1000202;"NumeroParti"]#) 560,000 560,00
Sommano m² 560,00 35,79 20.042,40

A   R I P O R T A R E 162.095,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 149



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 162.095,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
557
1C.16.120.002
0
(M)

Pavimento in masselli autobloccanti drenanti
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati secondo la norma UNI EN
1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm
10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma
irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto
di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di
usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm
dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente
una miscela di quarzi selezionati a granulometria
massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali
prestazioni di resistenza all'abrasione ed un
elevato grado di finitura superficiale con
colorazione omogenea e brillante.Compresa la
sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a
disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
o la graniglia drenante o altro materiale similare
per l'intasamento delle sconnessure.

  (Np=voce[552][1]35-87) 35,000 35,00
Sommano m² 35,00 35,79 1.252,65

A   R I P O R T A R E 163.348,55

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 150



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 163.348,55

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
577
1C.16.120.002
0
(M)

Pavimento in masselli autobloccanti drenanti
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati secondo la norma UNI EN
1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm
10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma
irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto
di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di
usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm
dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente
una miscela di quarzi selezionati a granulometria
massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali
prestazioni di resistenza all'abrasione ed un
elevato grado di finitura superficiale con
colorazione omogenea e brillante.Compresa la
sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a
disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia
o la graniglia drenante o altro materiale similare
per l'intasamento delle sconnessure.

  (Np=voce[574][1]305) 305,000 305,00
Sommano m² 305,00 35,79 10.915,95

A   R I P O R T A R E 174.264,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 174.264,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
566
1C.22.040.004
0.a
(M)

Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali
quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di
lamiera, completi di accessori. Compresi: una
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente

1,200 2,200 30,000 79,20
Sommano kg 79,20 7,18 568,66

563
1C.22.450.001
0.c
(M)

Recinzione realizzata con rete elettrosaldata
zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e
saette zincati e plasticati, collari di tensione,
tenditori, legature, fili di tensione zincati e
plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:
- con pali e saette in tubolari Ø 38 mm

Recinzione antiscavalco 115,000 2,700 310,50
Sommano m² 310,50 18,92 5.874,66

A   R I P O R T A R E 180.707,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 180.707,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
9
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

31,000 31,00
49,000 49,00
34,000 34,00

isola spartitraffico 3,000 13,000 39,00
Sommano m 153,00 54,81 8.385,93

A   R I P O R T A R E 189.093,75

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 189.093,75

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
31
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

Aiuole/marciapiede  lato piazzale 135,000 135,00
90,000 90,00
13,000 13,00
15,000 15,00
55,000 55,00

Spartitraffico 12,000 12,00
11,000 11,00
11,000 11,00
18,000 18,00
16,000 16,00

Aiuole/marciapiede lato edificio 85,000 85,00
Sommano m 461,00 54,81 25.267,41

A   R I P O R T A R E 214.361,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 214.361,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
60
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

40,000 40,00
115,000 115,00

2,000 3,500 7,00
11,000 11,00
16,000 16,00
65,000 65,00
16,000 16,00
17,000 17,00

  (Lu=2*3,14*8,6) 54,008 54,01
50,000 50,00

5,000 5,00
20,000 20,00
12,000 12,00
17,000 17,00
15,000 15,00

Sommano m 460,01 54,81 25.213,15

A   R I P O R T A R E 239.574,31

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 155



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 239.574,31

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
73
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

160,000 160,00
150,000 150,00
65,000 65,00
75,000 75,00
90,000 90,00

Sommano m 540,00 54,81 29.597,40

A   R I P O R T A R E 269.171,71

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 269.171,71

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
105
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

135,000 135,00
23,000 23,00
50,000 50,00
18,000 18,00

105,000 105,00
Sommano m 331,00 54,81 18.142,11

A   R I P O R T A R E 287.313,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 157



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 287.313,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
131
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

98,000 98,00
Sommano m 98,00 54,81 5.371,38

A   R I P O R T A R E 292.685,20

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 292.685,20

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
149
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

26,000 26,00
43,000 43,00

Sommano m 69,00 54,81 3.781,89

A   R I P O R T A R E 296.467,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 296.467,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
165
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

70,000 70,00
41,000 41,00
41,000 41,00
93,000 93,00

Sommano m 245,00 54,81 13.428,45

A   R I P O R T A R E 309.895,54

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 160



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 309.895,54

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
196
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

2,000 115,000 230,00
Sommano m 230,00 54,81 12.606,30

A   R I P O R T A R E 322.501,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 161



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 322.501,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
222
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

2,000 65,000 130,00
45,000 45,00
39,000 39,00
40,000 40,00
77,000 77,00
59,000 59,00
13,000 13,00
50,000 50,00

Sommano m 453,00 54,81 24.828,93

A   R I P O R T A R E 347.330,77

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 347.330,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
253
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

260,000 260,00
Sommano m 260,00 54,81 14.250,60

A   R I P O R T A R E 361.581,37

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 361.581,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
254
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

230,000 230,00
25,000 25,00

Sommano m 255,00 54,81 13.976,55

A   R I P O R T A R E 375.557,92

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 164



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 375.557,92

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
286
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

35,000 35,00
27,000 27,00
70,000 70,00
26,000 26,00

Sommano m 158,00 54,81 8.659,98

A   R I P O R T A R E 384.217,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 384.217,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
298
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

10,000 10,00
225,000 225,00
10,000 10,00

9,000 9,00
40,000 40,00
33,000 33,00

5,000 28,000 140,00
Sommano m 467,00 54,81 25.596,27

A   R I P O R T A R E 409.814,17

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 166



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 409.814,17

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
496
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

25,000 25,00
38,000 38,00

  (Lu=2*3,14*4) 25,120 25,12
  (Lu=2*3,14*5,5) 34,540 34,54

Sommano m 122,66 54,81 6.722,99

A   R I P O R T A R E 416.537,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 416.537,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
520
1C.26.250.001
0.d
(M)

Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo
Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su
tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su
un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto,
rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su
letto di malta cementizia

43,000 43,00
30,000 30,00
25,000 25,00
30,000 30,00

8,000 8,00
  (Lu=2*3,14*5,5) 34,540 34,54
  (Lu=2*3,14*4) 25,120 25,12

Sommano m 195,66 54,81 10.724,12

A   R I P O R T A R E 427.261,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 427.261,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
347
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

105,000 105,00
40,000 40,00
55,000 55,00

Sommano m 200,00 7,85 1.570,00

A   R I P O R T A R E 428.831,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 428.831,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
357
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

85,000 85,00
30,000 30,00

100,000 100,00
Sommano m 215,00 7,85 1.687,75

A   R I P O R T A R E 430.519,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 430.519,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
366
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

25,000 25,00
20,000 20,00
30,000 30,00

Sommano m 75,00 7,85 588,75

A   R I P O R T A R E 431.107,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 431.107,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
375
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

65,000 65,00
10,000 10,00

Sommano m 75,00 7,85 588,75

A   R I P O R T A R E 431.696,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 431.696,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
384
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

95,000 95,00
95,000 95,00

Sommano m 190,00 7,85 1.491,50

A   R I P O R T A R E 433.188,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 433.188,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
393
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

2,000 145,000 290,00
Sommano m 290,00 7,85 2.276,50

A   R I P O R T A R E 435.464,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 174



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 435.464,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
402
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

50,000 50,00
Sommano m 50,00 7,85 392,50

A   R I P O R T A R E 435.857,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 435.857,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
411
1E.02.010.003
0.f
(M)

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON -
diam. 110mm

60,000 60,00
Sommano m 60,00 7,85 471,00

A   R I P O R T A R E 436.328,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 436.328,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
354
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[347][Quantita]) 200,000 200,00
pali 12,000 10,000 120,00

Sommano m 320,00 8,49 2.716,80

A   R I P O R T A R E 439.044,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 439.044,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
363
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[357][Quantita]) 215,000 215,00
pali 8,000 10,000 80,00

Sommano m 295,00 8,49 2.504,55

A   R I P O R T A R E 441.549,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 441.549,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
372
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[366][Quantita]) 75,000 75,00
pali 4,000 10,000 40,00

Sommano m 115,00 8,49 976,35

A   R I P O R T A R E 442.525,73

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 442.525,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
381
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[375][Quantita]) 75,000 75,00
pali 4,000 10,000 40,00

Sommano m 115,00 8,49 976,35

A   R I P O R T A R E 443.502,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 180



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 443.502,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
390
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[384][Quantita]) 190,000 190,00
pali 7,000 10,000 70,00

Sommano m 260,00 8,49 2.207,40

A   R I P O R T A R E 445.709,48

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 181



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 445.709,48

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
399
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[393][Quantita]) 290,000 290,00
pali 12,000 10,000 120,00

Sommano m 410,00 8,49 3.480,90

A   R I P O R T A R E 449.190,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 182



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 449.190,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
408
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[402][Quantita]) 50,000 50,00
pali 2,000 10,000 20,00

Sommano m 70,00 8,49 594,30

A   R I P O R T A R E 449.784,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 183



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 449.784,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
417
1E.02.040.009
5.f
(M)

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
ricotto isolato con materiale isolante in gomma
HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x16
mm²

cavidotto  (Lu=voce[411][Quantita]) 60,000 60,00
pali 3,000 10,000 30,00

Sommano m 90,00 8,49 764,10

A   R I P O R T A R E 450.548,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 184



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 450.548,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
537
1E.02.040.031
0.g
(M)

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni
8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7),
schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme
CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni:
- 1x185 mm²

Cavo tipo ARG7H1RX 3x(1x185)mmq  (Np=2*3) 6,000 120,000 720,00
Sommano m 720,00 24,02 17.294,40

A   R I P O R T A R E 467.843,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 185



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 467.843,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
351
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

8,000 8,00
Sommano cad 8,00 400,75 3.206,00

A   R I P O R T A R E 471.049,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 186



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 471.049,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
361
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

8,000 8,00
Sommano cad 8,00 400,75 3.206,00

A   R I P O R T A R E 474.255,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 187



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 474.255,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
370
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 400,75 1.603,00

A   R I P O R T A R E 475.858,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 188



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 475.858,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
379
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 400,75 1.603,00

A   R I P O R T A R E 477.461,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 189



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 477.461,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
388
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

7,000 7,00
Sommano cad 7,00 400,75 2.805,25

A   R I P O R T A R E 480.266,43

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 190



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 480.266,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
397
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

12,000 12,00
Sommano cad 12,00 400,75 4.809,00

A   R I P O R T A R E 485.075,43

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 191



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 485.075,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
406
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 400,75 801,50

A   R I P O R T A R E 485.876,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 192



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 485.876,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
415
1E.06.050.001
0.e
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
sbraccio semplice da 1,25 m

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 400,75 1.202,25

A   R I P O R T A R E 487.079,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 193



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 487.079,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
352
1E.06.050.001
0.n
(M)

Pali - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di
doppio sbraccio da 1,25 m

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 421,40 1.685,60

A   R I P O R T A R E 488.764,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 194



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 488.764,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
110
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

15,000 0,600 0,250 2,25
Sommano m³ 2,25 90,18 202,91

A   R I P O R T A R E 488.967,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 195



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 488.967,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
348
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

105,000 0,500 0,250 13,13
40,000 0,500 0,250 5,00
55,000 0,500 0,250 6,88

Sommano m³ 25,01 90,18 2.255,40

A   R I P O R T A R E 491.223,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 196



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 491.223,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
358
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

85,000 0,500 0,250 10,63
30,000 0,500 0,250 3,75

100,000 0,500 0,250 12,50
Sommano m³ 26,88 90,18 2.424,04

A   R I P O R T A R E 493.647,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 197



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 493.647,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
367
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

25,000 0,500 0,250 3,13
20,000 0,500 0,250 2,50
30,000 0,500 0,250 3,75

Sommano m³ 9,38 90,18 845,89

A   R I P O R T A R E 494.493,02

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 198



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 494.493,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
376
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

65,000 0,500 0,250 8,13
10,000 0,500 0,250 1,25

Sommano m³ 9,38 90,18 845,89

A   R I P O R T A R E 495.338,91

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 199



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 495.338,91

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
385
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

95,000 0,500 0,250 11,88
95,000 0,500 0,250 11,88

Sommano m³ 23,76 90,18 2.142,68

A   R I P O R T A R E 497.481,59

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 200



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 497.481,59

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
394
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[393][Quantita]) 290,000 0,500 0,250 36,25
Sommano m³ 36,25 90,18 3.269,03

A   R I P O R T A R E 500.750,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 201



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 500.750,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
403
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

50,000 0,500 0,250 6,25
Sommano m³ 6,25 90,18 563,63

A   R I P O R T A R E 501.314,25

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 202



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 501.314,25

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
412
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

60,000 0,500 0,250 7,50
Sommano m³ 7,50 90,18 676,35

A   R I P O R T A R E 501.990,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 203



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 501.990,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
422
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[418][1]313) 313,000 0,600 0,250 46,95
Sommano m³ 46,95 90,18 4.233,95

A   R I P O R T A R E 506.224,55

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 204



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 506.224,55

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
437
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[433][1]263,1) 263,100 0,600 0,250 39,47
Sommano m³ 39,47 90,18 3.559,40

A   R I P O R T A R E 509.783,95

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 509.783,95

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
448
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[445][1]116) 116,000 0,600 0,250 17,40
Sommano m³ 17,40 90,18 1.569,13

A   R I P O R T A R E 511.353,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 511.353,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
459
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[456][1]68) 68,000 0,600 0,250 10,20
Sommano m³ 10,20 90,18 919,84

A   R I P O R T A R E 512.272,92

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 207



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 512.272,92

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
470
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[467][1]121,5) 121,500 0,600 0,250 18,23
Sommano m³ 18,23 90,18 1.643,98

A   R I P O R T A R E 513.916,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 208



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 513.916,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
481
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[478][1]165,9) 165,900 0,600 0,250 24,89
Sommano m³ 24,89 90,18 2.244,58

A   R I P O R T A R E 516.161,48

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 209



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 516.161,48

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
541
1U.01.110.006
0.b
(M)

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni
realizzato con calcestruzzo, composto da miscele
cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi
schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: -
in trincea

  (Lu=voce[534][1]120) 120,000 0,600 0,250 18,00
Sommano m³ 18,00 90,18 1.623,24

A   R I P O R T A R E 517.784,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 210



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 517.784,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
7
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

1700,000 1700,00
Sommano m² 1700,00 2,50 4.250,00

A   R I P O R T A R E 522.034,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 211



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 522.034,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
29
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

2660,000 2660,00
Sommano m² 2660,00 2,50 6.650,00

A   R I P O R T A R E 528.684,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 212



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 528.684,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
58
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

750,000 750,00
Sommano m² 750,00 2,50 1.875,00

A   R I P O R T A R E 530.559,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 213



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 530.559,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
101
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

132,000 132,00
85,000 85,00

2750,000 2750,00
Sommano m² 2967,00 2,50 7.417,50

A   R I P O R T A R E 537.977,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 214



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 537.977,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
128
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

300,000 300,00
Sommano m² 300,00 2,50 750,00

A   R I P O R T A R E 538.727,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 215



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 538.727,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
147
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

1760,000 1760,00
Sommano m² 1760,00 2,50 4.400,00

A   R I P O R T A R E 543.127,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 216



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 543.127,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
191
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

780,000 780,00
Sommano m² 780,00 2,50 1.950,00

A   R I P O R T A R E 545.077,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 217



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 545.077,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
193
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

63,000 63,00
Sommano m² 63,00 2,50 157,50

A   R I P O R T A R E 545.234,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 218



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 545.234,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
218
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

  (Np=1500-voce[220][1]1110) 1110,000 1110,00
Sommano m² 1110,00 2,50 2.775,00

A   R I P O R T A R E 548.009,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 219



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 548.009,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
220
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

  (Np=160+100+130) 390,000 390,00
Sommano m² 390,00 2,50 975,00

A   R I P O R T A R E 548.984,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 220



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 548.984,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
247
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

  (Np=1450-voce[249][1]465-voce[251][1]465) 465,000 465,00
Sommano m² 465,00 2,50 1.162,50

A   R I P O R T A R E 550.147,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 221



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 550.147,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
249
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

405,000 405,00
Sommano m² 405,00 2,50 1.012,50

A   R I P O R T A R E 551.159,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 222



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 551.159,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
251
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

580,000 580,00
Sommano m² 580,00 2,50 1.450,00

A   R I P O R T A R E 552.609,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 223



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 552.609,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
283
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

1450,000 1450,00
Sommano m² 1450,00 2,50 3.625,00

A   R I P O R T A R E 556.234,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 556.234,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
494
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

930,000 930,00
Sommano m² 930,00 2,50 2.325,00

A   R I P O R T A R E 558.559,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 558.559,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
518
1U.04.010.001
0.a
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale

1300,000 1300,00
Sommano m² 1300,00 2,50 3.250,00

A   R I P O R T A R E 561.809,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 561.809,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
8
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

1700,000 4,000 6800,00
Sommano m² x cm 6800,00 0,31 2.108,00

A   R I P O R T A R E 563.917,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 563.917,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
30
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

2660,000 4,000 10640,00
Sommano m² x cm 10640,00 0,31 3.298,40

A   R I P O R T A R E 567.216,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 567.216,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
59
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

750,000 2,000 1500,00
Sommano m² x cm 1500,00 0,31 465,00

A   R I P O R T A R E 567.681,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 567.681,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
102
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Np=voce[101][3]2750) 2750,000 4,000 11000,00
Sommano m² x cm 11000,00 0,31 3.410,00

A   R I P O R T A R E 571.091,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 571.091,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
129
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

300,000 4,000 1200,00
Sommano m² x cm 1200,00 0,31 372,00

A   R I P O R T A R E 571.463,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 571.463,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
148
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 147) 1760,000 2,000 3520,00
Sommano m² x cm 3520,00 0,31 1.091,20

A   R I P O R T A R E 572.554,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 232



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 572.554,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
192
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 191) 780,000 2,000 1560,00
Sommano m² x cm 1560,00 0,31 483,60

A   R I P O R T A R E 573.037,92

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 233



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 573.037,92

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
194
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 193) 63,000 2,000 126,00
Sommano m² x cm 126,00 0,31 39,06

A   R I P O R T A R E 573.076,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 234



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 573.076,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
219
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Np=voce[218][1]1110) 1110,000 2,000 2220,00
Sommano m² x cm 2220,00 0,31 688,20

A   R I P O R T A R E 573.765,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 235



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 573.765,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
221
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Np=voce[220][1]390) 390,000 2,000 780,00
Sommano m² x cm 780,00 0,31 241,80

A   R I P O R T A R E 574.006,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 236



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 574.006,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
248
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 247) 465,000 2,000 930,00
Sommano m² x cm 930,00 0,31 288,30

A   R I P O R T A R E 574.295,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 237



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 574.295,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
250
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Np=voce[249][1]405) 405,000 2,000 810,00
Sommano m² x cm 810,00 0,31 251,10

A   R I P O R T A R E 574.546,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 238



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 574.546,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
252
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Np=voce[251][1]580) 580,000 2,000 1160,00
Sommano m² x cm 1160,00 0,31 359,60

A   R I P O R T A R E 574.905,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 239



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 574.905,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
284
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

1450,000 2,000 2900,00
Sommano m² x cm 2900,00 0,31 899,00

A   R I P O R T A R E 575.804,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 240



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 575.804,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
495
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 494) 930,000 2,000 1860,00
Sommano m² x cm 1860,00 0,31 576,60

A   R I P O R T A R E 576.381,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 241



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 576.381,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
519
1U.04.010.001
0.c
(M)

Scarificazione per la demolizione di manti stradali
in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6
cm, in sede stradale

  (Vedi voce numero 518) 1300,000 2,000 2600,00
Sommano m² x cm 2600,00 0,31 806,00

A   R I P O R T A R E 577.187,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 242



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 577.187,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
103
1U.04.010.003
0.a
(M)

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale

132,000 0,300 39,60
85,000 0,300 25,50

Sommano m³ 65,10 12,76 830,68

A   R I P O R T A R E 578.018,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 243



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 578.018,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
573
1U.04.010.003
0.a
(M)

Demolizione di massicciata stradale, con mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale

92,000 0,500 46,00
117,000 0,500 58,50

Sommano m³ 104,50 12,76 1.333,42

A   R I P O R T A R E 579.351,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 244



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 579.351,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
50
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Vedi voce numero 49) 442,070 442,07
Sommano m² 442,07 8,31 3.673,60

A   R I P O R T A R E 583.025,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 245



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 583.025,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
104
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

120,000 120,00
Sommano m² 120,00 8,31 997,20

A   R I P O R T A R E 584.022,48

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 246



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 584.022,48

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
146
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Vedi voce numero 145) 22,000 22,00
Sommano m² 22,00 8,31 182,82

A   R I P O R T A R E 584.205,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 247



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 584.205,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
161
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

18,000 18,00
Sommano m² 18,00 8,31 149,58

A   R I P O R T A R E 584.354,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 248



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 584.354,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
190
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

2,000 105,000 1,200 252,00
Sommano m² 252,00 8,31 2.094,12

A   R I P O R T A R E 586.449,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 249



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 586.449,00

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
217
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Vedi voce numero 216) 680,000 680,00
Sommano m² 680,00 8,31 5.650,80

A   R I P O R T A R E 592.099,80

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 250



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 592.099,80

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
245
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Vedi voce numero 243) 330,000 330,00
Sommano m² 330,00 8,31 2.742,30

A   R I P O R T A R E 594.842,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 251



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 594.842,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
246
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Np=voce[244][1]215) 215,000 215,00
Sommano m² 215,00 8,31 1.786,65

A   R I P O R T A R E 596.628,75

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 252



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 596.628,75

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
280
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Lu=voce[277][Quantita]) 81,000 1,500 121,50
Sommano m² 121,50 8,31 1.009,67

A   R I P O R T A R E 597.638,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 253



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 597.638,42

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
517
1U.04.010.010
0.a
(M)

Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni
esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - fino a 12 cm

  (Vedi voce numero 511) 200,000 200,00
Sommano m² 200,00 8,31 1.662,00

A   R I P O R T A R E 599.300,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 599.300,42

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
48
1U.04.020.004
0.b
(M)

Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale
e della eventuale malta di allettamento, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita, accatastamento
carico e trasporto a deposito dei materiali da
recuperare; movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale, per gli
spessori: - da 6,1 a 9 cm più malta allettamento

18,000 0,600 10,80
Sommano m² 10,80 16,19 174,85

49
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

80,000 80,00
  (Np=3,14*(8,6-7,1)^2) 7,065 7,07

100,000 100,00
90,000 90,00

110,000 110,00
55,000 55,00

Sommano m² 442,07 14,16 6.259,71

A   R I P O R T A R E 605.734,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 255



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 605.734,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
145
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

22,000 22,00
Sommano m² 22,00 14,16 311,52

A   R I P O R T A R E 606.046,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 606.046,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
216
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

200,000 1,500 300,00
17,000 2,500 42,50

160,000 1,500 240,00
65,000 1,500 97,50

Sommano m² 680,00 14,16 9.628,80

A   R I P O R T A R E 615.675,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 257



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 615.675,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
243
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

  (Lu=voce[241][Quantita]) 220,000 1,500 330,00
Sommano m² 330,00 14,16 4.672,80

A   R I P O R T A R E 620.348,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 620.348,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
244
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

215,000 215,00
Sommano m² 215,00 14,16 3.044,40

A   R I P O R T A R E 623.392,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 623.392,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
279
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

  (Lu=voce[277][Quantita]) 81,000 1,500 121,50
Sommano m² 121,50 14,16 1.720,44

A   R I P O R T A R E 625.112,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 625.112,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
511
1U.04.020.011
0.a
(M)

Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in
cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi
dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale: - in sede stradale

40,000 40,00
100,000 100,00

60,000 60,00
Sommano m² 200,00 14,16 2.832,00

A   R I P O R T A R E 627.944,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 627.944,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
46
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

50,000 50,00
16,000 16,00

9,000 9,00
55,000 55,00
12,000 12,00
45,000 45,00

Sommano m 187,00 11,41 2.133,67

A   R I P O R T A R E 630.078,61

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 630.078,61

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
143
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

22,000 22,00
23,000 23,00

Sommano m 45,00 11,41 513,45

A   R I P O R T A R E 630.592,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 630.592,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
160
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

12,000 12,00
Sommano m 12,00 11,41 136,92

A   R I P O R T A R E 630.728,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 630.728,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
185
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

2,000 105,000 210,00
Sommano m 210,00 11,41 2.396,10

A   R I P O R T A R E 633.125,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 633.125,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
215
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

210,000 210,00
160,000 160,00
65,000 65,00

Sommano m 435,00 11,41 4.963,35

A   R I P O R T A R E 638.088,43

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 638.088,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
241
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

220,000 220,00
Sommano m 220,00 11,41 2.510,20

A   R I P O R T A R E 640.598,63

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 640.598,63

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
242
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

220,000 220,00
Sommano m 220,00 11,41 2.510,20

A   R I P O R T A R E 643.108,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 643.108,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
277
1U.04.020.017
0
(M)

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-
27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25)
e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei
materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale.

31,000 31,00
50,000 50,00

Sommano m 81,00 11,41 924,21

A   R I P O R T A R E 644.033,04

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 269



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 644.033,04

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
47
1U.04.020.020
0.c
(M)

Rimozione di risvolte in masselli di granito per
accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo
scavo laterale necessario per la rimozione.
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del
cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale. - dimensioni 60 x
60 cm

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 16,49 32,98

A   R I P O R T A R E 644.066,02

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 644.066,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
2
1U.04.020.025
0
(M)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e
del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

27,000 27,00
71,000 71,00
40,000 40,00
90,000 90,00
17,500 17,50
23,000 23,00

Sommano m 268,50 6,88 1.847,28

A   R I P O R T A R E 645.913,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 645.913,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
24
1U.04.020.025
0
(M)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e
del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

45,000 45,00
Sommano m 45,00 6,88 309,60

A   R I P O R T A R E 646.222,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 646.222,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
88
1U.04.020.025
0
(M)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e
del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

62,000 62,00
60,000 60,00
95,000 95,00
27,000 27,00

Sommano m 244,00 6,88 1.678,72

A   R I P O R T A R E 647.901,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 647.901,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
490
1U.04.020.025
0
(M)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e
del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

30,000 30,00
20,000 20,00

Sommano m 50,00 6,88 344,00

A   R I P O R T A R E 648.245,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 648.245,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
510
1U.04.020.025
0
(M)

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e
del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
movimentazione carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

25,000 25,00
40,000 40,00
30,000 30,00
30,000 30,00

Sommano m 125,00 6,88 860,00

512
1U.04.040.003
0
(M)

Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di
qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti.
Compreso il carico, trasporto a deposito comunale
dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della
pavimentazione, la movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In
orario normale:

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 14,99 74,95

A   R I P O R T A R E 649.180,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 649.180,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
90
1U.04.050.002
0.b
(M)

Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei
relativi telai in ferro, comprese opere di protezione
e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a
deposito comunale dei materiali riutilizzabili,
compresa la movimentazione carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 30,09 120,36

91
1U.04.050.003
0
(M)

Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato
cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa
l'intercettazione dei condotti di afflusso, la
movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti,
scavi. Per ogni anello.

  (Np=4*2) 8,000 8,00
Sommano cad 8,00 6,74 53,92

A   R I P O R T A R E 649.354,85

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 649.354,85

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
6
1U.04.110.001
0.a
(M)

Preparazione del piano di posa dei rilevati,
compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto
alle discariche autorizzate o di reimpiego delle
materie di risulta, anche con eventuale deposito e
ripresa; fornitura dei materiali necessari alla
realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta; riempimento dello scavo e
compattamento dei materiali impiegati, fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente ed il
compattamento prescritto, compreso ogni onere: -
con fornitura di materiali idonei per la formazione
di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

80,000 80,00
34,000 34,00
17,000 17,00
27,000 27,00

210,000 210,00
Sommano m² 368,00 2,29 842,72

A   R I P O R T A R E 650.197,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 277



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 650.197,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
107
1U.04.110.001
0.a
(M)

Preparazione del piano di posa dei rilevati,
compreso lo scavo di scoticamento per una
profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto
alle discariche autorizzate o di reimpiego delle
materie di risulta, anche con eventuale deposito e
ripresa; fornitura dei materiali necessari alla
realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento
del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta; riempimento dello scavo e
compattamento dei materiali impiegati, fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente ed il
compattamento prescritto, compreso ogni onere: -
con fornitura di materiali idonei per la formazione
di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

400,000 400,00
Sommano m² 400,00 2,29 916,00

A   R I P O R T A R E 651.113,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 278



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 651.113,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
553
1U.04.110.005
0.a
(M)

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei provenienti anche dagli scavi,
compreso il compattamento a strati fino a
raggiungere le densità prescritte, compreso
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la
profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate
rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del
materiale da compensare con l'apposita voce di
elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di
galleria

  (Np=voce[552][1]122) 122,000 0,300 36,60
Sommano m³ 36,60 1,73 63,32

A   R I P O R T A R E 651.176,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 279



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 651.176,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
574
1U.04.110.005
0.a
(M)

Sistemazione in rilevato od in riempimento di
materiali idonei provenienti anche dagli scavi,
compreso il compattamento a strati fino a
raggiungere le densità prescritte, compreso
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la
profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate
rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del
materiale da compensare con l'apposita voce di
elenco: - appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di
galleria

305,000 0,300 91,50
Sommano m³ 91,50 1,73 158,30

A   R I P O R T A R E 651.335,19

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 280



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 651.335,19

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
28
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

1300,000 0,300 390,00
Sommano m³ 390,00 22,81 8.895,90

A   R I P O R T A R E 660.231,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 660.231,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
57
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

100,000 0,300 30,00
Sommano m³ 30,00 22,81 684,30

A   R I P O R T A R E 660.915,39

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 660.915,39

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
72
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

Nero Autobus 2500,000 0,300 750,00
Marciapiedi 745,000 0,300 223,50

Sommano m³ 973,50 22,81 22.205,54

A   R I P O R T A R E 683.120,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 683.120,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
130
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

980,000 0,300 294,00
Sommano m³ 294,00 22,81 6.706,14

A   R I P O R T A R E 689.827,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 689.827,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
163
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

970,000 0,300 291,00
Sommano m³ 291,00 22,81 6.637,71

A   R I P O R T A R E 696.464,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 696.464,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
164
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

260,000 0,300 78,00
Sommano m³ 78,00 22,81 1.779,18

A   R I P O R T A R E 698.243,96

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 698.243,96

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
195
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

130,000 0,300 39,00
Sommano m³ 39,00 22,81 889,59

A   R I P O R T A R E 699.133,55

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 699.133,55

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
285
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

100,000 0,300 30,00
Sommano m³ 30,00 22,81 684,30

A   R I P O R T A R E 699.817,85

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 699.817,85

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
297
1U.04.110.015
0
(M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello
strato con idonee macchine. compresa ogni
fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato
in opera dopo costipamento.

Nero parcheggi 1450,000 0,300 435,00
Marciapiedi 45,000 0,300 13,50
Stalli drenanti 560,000 0,400 224,00

Sommano m³ 672,50 22,81 15.339,73

A   R I P O R T A R E 715.157,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 715.157,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
16
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

60,000 60,00
220,000 220,00

Sommano m² 280,00 16,69 4.673,20

A   R I P O R T A R E 719.830,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 290



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 719.830,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
38
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

  (Np=1190-19-177-7-13) 974,000 974,00
Sommano m² 974,00 16,69 16.256,06

A   R I P O R T A R E 736.086,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 736.086,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
65
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

100,000 100,00
Sommano m² 100,00 16,69 1.669,00

A   R I P O R T A R E 737.755,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 292



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 737.755,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
78
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

  (Np=voce[72][1]2500) 2500,000 2500,00
Sommano m² 2500,00 16,69 41.725,00

A   R I P O R T A R E 779.480,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 779.480,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
118
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

3000,000 3000,00
Sommano m² 3000,00 16,69 50.070,00

A   R I P O R T A R E 829.550,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 829.550,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
135
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

1130,000 1130,00
Sommano m² 1130,00 16,69 18.859,70

A   R I P O R T A R E 848.410,54

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 848.410,54

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
174
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

860,000 860,00
Sommano m² 860,00 16,69 14.353,40

A   R I P O R T A R E 862.763,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 296



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 862.763,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
302
1U.04.120.001
0.d
(M)

Strato di base in conglomerato bituminoso
costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant),
Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA
≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati

  (Np=voce[297][1]1450) 1450,000 1450,00
Sommano m² 1450,00 16,69 24.200,50

A   R I P O R T A R E 886.964,44

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 886.964,44

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
17
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1600,000 1600,00
Sommano m² 1600,00 7,19 11.504,00

A   R I P O R T A R E 898.468,44

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 898.468,44

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
39
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Vedi voce numero 38) 974,000 974,00
Sommano m² 974,00 7,19 7.003,06

A   R I P O R T A R E 905.471,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 905.471,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
66
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Np=voce[65][Quantita]+1150) 1250,000 1250,00
Sommano m² 1250,00 7,19 8.987,50

A   R I P O R T A R E 914.459,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 914.459,00

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
79
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Np=voce[72][1]2500) 2500,000 2500,00
Sommano m² 2500,00 7,19 17.975,00

A   R I P O R T A R E 932.434,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 932.434,00

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
119
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Vedi voce numero 118) 3000,000 3000,00
Sommano m² 3000,00 7,19 21.570,00

A   R I P O R T A R E 954.004,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 954.004,00

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
136
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Vedi voce numero 135) 1130,000 1130,00
Sommano m² 1130,00 7,19 8.124,70

A   R I P O R T A R E 962.128,70

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 962.128,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
154
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1800,000 1800,00
Sommano m² 1800,00 7,19 12.942,00

A   R I P O R T A R E 975.070,70

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 975.070,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
175
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Vedi voce numero 174) 860,000 860,00
Sommano m² 860,00 7,19 6.183,40

A   R I P O R T A R E 981.254,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 981.254,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
201
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

670,000 670,00
Sommano m² 670,00 7,19 4.817,30

A   R I P O R T A R E 986.071,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 986.071,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
204
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

92,000 92,00
Sommano m² 92,00 7,19 661,48

A   R I P O R T A R E 986.732,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 986.732,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
231
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1150,000 1150,00
Sommano m² 1150,00 7,19 8.268,50

A   R I P O R T A R E 995.001,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 995.001,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
263
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Np=870-voce[249][1]465) 465,000 465,00
Sommano m² 465,00 7,19 3.343,35

A   R I P O R T A R E 998.344,73

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 309



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 998.344,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
266
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Np=voce[249][1]405) 405,000 405,00
Sommano m² 405,00 7,19 2.911,95

A   R I P O R T A R E 1.001.256,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 310



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.001.256,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
291
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1400,000 1400,00
Sommano m² 1400,00 7,19 10.066,00

A   R I P O R T A R E 1.011.322,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 311



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.011.322,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
303
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

  (Np=voce[297][1]1450) 1450,000 1450,00
Sommano m² 1450,00 7,19 10.425,50

A   R I P O R T A R E 1.021.748,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 312



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.021.748,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
501
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1100,000 1100,00
Sommano m² 1100,00 7,19 7.909,00

A   R I P O R T A R E 1.029.657,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 313



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.029.657,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
525
1U.04.120.020
0.a
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- in sede stradale

1150,000 1150,00
Sommano m² 1150,00 7,19 8.268,50

A   R I P O R T A R E 1.037.925,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 314



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.037.925,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
18
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 17) 1600,000 -1,000 -1600,00
Sommano m² x cm -1600,00 1,23 -1.968,00

A   R I P O R T A R E 1.035.957,68

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 315



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.035.957,68

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
40
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 38) 974,000 -1,000 -974,00
Sommano m² x cm -974,00 1,23 -1.198,02

A   R I P O R T A R E 1.034.759,66

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 316



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.034.759,66

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
67
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 66) 1250,000 -1,000 -1250,00
Sommano m² x cm -1250,00 1,23 -1.537,50

A   R I P O R T A R E 1.033.222,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 317



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.033.222,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
80
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Np=voce[72][1]2500) 2500,000 -1,000 -2500,00
Sommano m² x cm -2500,00 1,23 -3.075,00

A   R I P O R T A R E 1.030.147,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.030.147,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
120
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 118) 3000,000 -1,000 -3000,00
Sommano m² x cm -3000,00 1,23 -3.690,00

A   R I P O R T A R E 1.026.457,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 319



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.026.457,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
137
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 135) 1130,000 -1,000 -1130,00
Sommano m² x cm -1130,00 1,23 -1.389,90

A   R I P O R T A R E 1.025.067,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.025.067,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
155
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 154) 1800,000 -1,000 -1800,00
Sommano m² x cm -1800,00 1,23 -2.214,00

A   R I P O R T A R E 1.022.853,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.022.853,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
176
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 174) 860,000 -1,000 -860,00
Sommano m² x cm -860,00 1,23 -1.057,80

A   R I P O R T A R E 1.021.795,46

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.021.795,46

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
202
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 201) 670,000 -1,000 -670,00
Sommano m² x cm -670,00 1,23 -824,10

A   R I P O R T A R E 1.020.971,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 323



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.020.971,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
205
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 204) 92,000 -1,000 -92,00
Sommano m² x cm -92,00 1,23 -113,16

A   R I P O R T A R E 1.020.858,20

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.020.858,20

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
232
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 231) 1150,000 2,000 2300,00
Sommano m² x cm 2300,00 1,23 2.829,00

A   R I P O R T A R E 1.023.687,20

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.023.687,20

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
264
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 263) 465,000 -1,000 -465,00
Sommano m² x cm -465,00 1,23 -571,95

A   R I P O R T A R E 1.023.115,25

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.023.115,25

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
267
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Np=voce[249][1]405) 405,000 -1,000 -405,00
Sommano m² x cm -405,00 1,23 -498,15

A   R I P O R T A R E 1.022.617,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.022.617,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
292
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 291) 1400,000 -1,000 -1400,00
Sommano m² x cm -1400,00 1,23 -1.722,00

A   R I P O R T A R E 1.020.895,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.020.895,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
304
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Np=voce[297][1]1450) 1450,000 -1,000 -1450,00
Sommano m² x cm -1450,00 1,23 -1.783,50

A   R I P O R T A R E 1.019.111,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.019.111,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
502
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 501) 1100,000 -1,000 -1100,00
Sommano m² x cm -1100,00 1,23 -1.353,00

A   R I P O R T A R E 1.017.758,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.017.758,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
526
1U.04.120.020
0.c
(M)

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

  (Vedi voce numero 525) 1150,000 -1,000 -1150,00
Sommano m² x cm -1150,00 1,23 -1.414,50

A   R I P O R T A R E 1.016.344,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.016.344,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
19
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 17) 1600,000 1600,00
Sommano m² 1600,00 7,19 11.504,00

A   R I P O R T A R E 1.027.848,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.027.848,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
41
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 38) 974,000 974,00
Sommano m² 974,00 7,19 7.003,06

A   R I P O R T A R E 1.034.851,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.034.851,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
68
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 66) 1250,000 1250,00
Sommano m² 1250,00 7,19 8.987,50

A   R I P O R T A R E 1.043.838,66

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.043.838,66

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
81
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Np=voce[72][1]2500) 2500,000 2500,00
Sommano m² 2500,00 7,19 17.975,00

A   R I P O R T A R E 1.061.813,66

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.061.813,66

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
121
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 118) 3000,000 3000,00
Sommano m² 3000,00 7,19 21.570,00

A   R I P O R T A R E 1.083.383,66

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 336



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.083.383,66

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
138
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 135) 1130,000 1130,00
Sommano m² 1130,00 7,19 8.124,70

A   R I P O R T A R E 1.091.508,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 337



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.091.508,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
156
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 154) 1800,000 1800,00
Sommano m² 1800,00 7,19 12.942,00

A   R I P O R T A R E 1.104.450,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 338



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.104.450,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
177
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 174) 860,000 860,00
Sommano m² 860,00 7,19 6.183,40

A   R I P O R T A R E 1.110.633,76

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 339



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.110.633,76

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
203
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 201) 670,000 670,00
Sommano m² 670,00 7,19 4.817,30

A   R I P O R T A R E 1.115.451,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 340



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.115.451,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
206
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 204) 92,000 92,00
Sommano m² 92,00 7,19 661,48

A   R I P O R T A R E 1.116.112,54

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 341



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.116.112,54

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
233
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 231) 1150,000 1150,00
Sommano m² 1150,00 7,19 8.268,50

A   R I P O R T A R E 1.124.381,04

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 342



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.124.381,04

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
265
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 263) 465,000 465,00
Sommano m² 465,00 7,19 3.343,35

A   R I P O R T A R E 1.127.724,39

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 343



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.127.724,39

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
268
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Np=voce[249][1]405) 405,000 405,00
Sommano m² 405,00 7,19 2.911,95

A   R I P O R T A R E 1.130.636,34

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 344



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.130.636,34

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
293
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 291) 1400,000 1400,00
Sommano m² 1400,00 7,19 10.066,00

A   R I P O R T A R E 1.140.702,34

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 345



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.140.702,34

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
305
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Np=voce[297][1]1450) 1450,000 1450,00
Sommano m² 1450,00 7,19 10.425,50

A   R I P O R T A R E 1.151.127,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 346



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.151.127,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
503
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 501) 1100,000 1100,00
Sommano m² 1100,00 7,19 7.909,00

A   R I P O R T A R E 1.159.036,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 347



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.159.036,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
527
1U.04.120.032
0.c
(M)

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla
levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata
additivazione con compound polimerico a basso
peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm

  (Vedi voce numero 525) 1150,000 1150,00
Sommano m² 1150,00 7,19 8.268,50

A   R I P O R T A R E 1.167.305,34

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 348



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.167.305,34

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
11
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

marciapiede 70,000 70,00
marciapiede 80,000 80,00
marciapiede 180,000 180,00
isola spartitraffico  (Np=3*10) 30,000 30,00
anello centrale  (Np=3,14*(5,5-4)^2) 7,065 1,000 7,07

Sommano m² 367,07 10,23 3.755,13

A   R I P O R T A R E 1.171.060,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.171.060,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
33
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

anello centrale  (Np=3,14*(7,5-5,5)^2) 12,560 12,56
marciapiedi 420,000 420,00

52,000 52,00
Isola spartitraffico 19,000 19,00

Sommano m² 503,56 10,23 5.151,42

A   R I P O R T A R E 1.176.211,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.176.211,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
61
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

  (Np=3,14*(8,6-7,1)^2) 7,065 7,07
150,000 150,00
230,000 230,00
145,000 145,00

Sommano m² 532,07 10,23 5.443,08

A   R I P O R T A R E 1.181.654,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.181.654,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
75
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

  (Np=voce[72][2]745) 745,000 745,00
Sommano m² 745,00 10,23 7.621,35

A   R I P O R T A R E 1.189.276,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.189.276,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
115
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

Marciapiede 160,000 160,00
30,000 30,00

Spartitraffico 20,000 20,00
16,000 16,00

Sommano m² 226,00 10,23 2.311,98

A   R I P O R T A R E 1.191.588,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 353



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.191.588,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
132
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

70,000 70,00
Sommano m² 70,00 10,23 716,10

A   R I P O R T A R E 1.192.304,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.192.304,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
150
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

20,000 20,00
120,000 120,00

Sommano m² 140,00 10,23 1.432,20

A   R I P O R T A R E 1.193.736,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.193.736,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
167
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

70,000 70,00
10,000 10,00
15,000 15,00

Sommano m² 95,00 10,23 971,85

A   R I P O R T A R E 1.194.708,45

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.194.708,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
171
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

49,000 49,00
205,000 205,00

Sommano m² 254,00 10,23 2.598,42

A   R I P O R T A R E 1.197.306,87

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.197.306,87

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
198
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

305,000 305,00
Sommano m² 305,00 10,23 3.120,15

A   R I P O R T A R E 1.200.427,02

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.200.427,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
223
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

280,000 280,00
185,000 185,00
285,000 285,00

10,000 10,00
  (Np=-voce[220][1]-390) -390,000 -390,00

Sommano m² 370,00 10,23 3.785,10

A   R I P O R T A R E 1.204.212,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.204.212,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
226
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

  (Np=voce[220][1]390) 390,000 390,00
Sommano m² 390,00 10,23 3.989,70

A   R I P O R T A R E 1.208.201,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 360



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.208.201,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
255
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

50,000 50,00
35,000 35,00

Sommano m² 85,00 10,23 869,55

A   R I P O R T A R E 1.209.071,37

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.209.071,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
258
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

700,000 700,00
Sommano m² 700,00 10,23 7.161,00

A   R I P O R T A R E 1.216.232,37

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 362



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.216.232,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
287
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

150,000 150,00
100,000 100,00

18,000 18,00
35,000 35,00

Sommano m² 303,00 10,23 3.099,69

A   R I P O R T A R E 1.219.332,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 363



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.219.332,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
299
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

  (Np=voce[297][2]45) 45,000 45,00
Sommano m² 45,00 10,23 460,35

A   R I P O R T A R E 1.219.792,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.219.792,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
497
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

marciapiede 55,000 55,00
marciapiede 50,000 50,00
anello centrale  (Np=3,14*(5,5-4)^2) 7,065 7,07

Sommano m² 112,07 10,23 1.146,48

A   R I P O R T A R E 1.220.938,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.220.938,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
521
1U.04.130.001
0
(M)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

marciapiede 15,000 15,00
marciapiede 20,000 20,00
anello centrale  (Np=3,14*(5,5-4)^2) 7,065 7,07

Sommano m² 42,07 10,23 430,38

A   R I P O R T A R E 1.221.369,27

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.221.369,27

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
13
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

marciapiedi/isole startitraffico /escluso anello
centrale)  (Np=voce[11][Quantita]-voce[11][5]
[Quantita])

360,000 360,00

Sommano m² 360,00 9,05 3.258,00

A   R I P O R T A R E 1.224.627,27

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.224.627,27

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
35
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[33][Quantita]-voce[33][1][Quantita]) 491,000 491,00
Sommano m² 491,00 9,05 4.443,55

A   R I P O R T A R E 1.229.070,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.229.070,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
77
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[72][2]745) 745,000 745,00
Sommano m² 745,00 9,05 6.742,25

A   R I P O R T A R E 1.235.813,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.235.813,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
117
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Vedi voce numero 115) 226,000 226,00
Sommano m² 226,00 9,05 2.045,30

A   R I P O R T A R E 1.237.858,37

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.237.858,37

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
134
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

70,000 70,00
Sommano m² 70,00 9,05 633,50

A   R I P O R T A R E 1.238.491,87

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 371



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.238.491,87

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
169
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Vedi voce numero 167) 95,000 95,00
Sommano m² 95,00 9,05 859,75

A   R I P O R T A R E 1.239.351,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 372



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.239.351,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
173
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Vedi voce numero 171) 254,000 254,00
Sommano m² 254,00 9,05 2.298,70

A   R I P O R T A R E 1.241.650,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 373



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.241.650,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
200
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Vedi voce numero 198) 305,000 305,00
Sommano m² 305,00 9,05 2.760,25

A   R I P O R T A R E 1.244.410,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.244.410,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
225
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[223][Quantita]-voce[223][4]360) 360,000 360,00
Sommano m² 360,00 9,05 3.258,00

A   R I P O R T A R E 1.247.668,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.247.668,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
228
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[220][1]390) 390,000 390,00
Sommano m² 390,00 9,05 3.529,50

A   R I P O R T A R E 1.251.198,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.251.198,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
257
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Vedi voce numero 255) 85,000 85,00
Sommano m² 85,00 9,05 769,25

A   R I P O R T A R E 1.251.967,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.251.967,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
260
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[258][1]700) 700,000 700,00
Sommano m² 700,00 9,05 6.335,00

A   R I P O R T A R E 1.258.302,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.258.302,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
301
1U.04.130.003
0
(M)

Manto in asfalto colato per marciapiedi su
sottofondo in calcestruzzo, conforme alla
normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute
proporzioni con bitumi penetrazione 35/50,
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti
di adeguata granulometria, completamente
impermeabile, resistente all'usura, compreso fino
ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa
sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della
graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore
medio di 2 cm

  (Np=voce[297][2]45) 45,000 45,00
Sommano m² 45,00 9,05 407,25

A   R I P O R T A R E 1.258.709,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.258.709,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
10
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

46,000 46,00
65,000 65,00

2,000 34,000 68,00
65,000 65,00

anello centrale esterno 35,000 35,00
anello centrale interno 25,000 25,00

Sommano m 304,00 20,03 6.089,12

A   R I P O R T A R E 1.264.798,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.264.798,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
32
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

Anello centrale interno  (Lu=2*3,14*5,5) 34,540 34,54
Anello centrale esterno  (Lu=2*3,14*7,5) 47,100 47,10

Sommano m 81,64 20,03 1.635,25

A   R I P O R T A R E 1.266.433,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.266.433,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
74
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

6,000 45,000 270,00
Sommano m 270,00 20,03 5.408,10

A   R I P O R T A R E 1.271.842,04

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.271.842,04

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
106
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

41,000 41,00
Sommano m 41,00 20,03 821,23

A   R I P O R T A R E 1.272.663,27

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.272.663,27

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
166
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

51,000 51,00
8,500 8,50

10,700 10,70
Sommano m 70,20 20,03 1.406,11

A   R I P O R T A R E 1.274.069,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.274.069,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
170
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

17,000 17,00
12,000 12,00

4,500 4,50
76,000 76,00

Sommano m 109,50 20,03 2.193,29

A   R I P O R T A R E 1.276.262,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.276.262,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
197
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

105,000 105,00
Sommano m 105,00 20,03 2.103,15

A   R I P O R T A R E 1.278.365,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.278.365,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
555
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

65,000 65,00
Sommano m 65,00 20,03 1.301,95

A   R I P O R T A R E 1.279.667,77

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.279.667,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
575
1U.04.145.001
0.a
(M)

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli
in calcestruzzo vibrocompresso con superficie
liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025
m³/ml;

180,000 180,00
Sommano m 180,00 20,03 3.605,40

A   R I P O R T A R E 1.283.273,17

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.283.273,17

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
14
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

anello centrale  (Np=voce[11][5][Quantita]) 7,070 7,07
Sommano m² 7,07 52,05 367,99

A   R I P O R T A R E 1.283.641,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.283.641,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
36
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Np=voce[33][1][Quantita]) 12,560 12,56
Sommano m² 12,56 52,05 653,75

A   R I P O R T A R E 1.284.294,91

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 390



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.284.294,91

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
63
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Vedi voce numero 61) 532,070 532,07
Sommano m² 532,07 52,05 27.694,24

A   R I P O R T A R E 1.311.989,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 391



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.311.989,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
152
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Vedi voce numero 150) 140,000 140,00
Sommano m² 140,00 52,05 7.287,00

A   R I P O R T A R E 1.319.276,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.319.276,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
229
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Np=voce[223][4]10) 10,000 10,00
Sommano m² 10,00 52,05 520,50

A   R I P O R T A R E 1.319.796,65

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.319.796,65

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
261
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Np=voce[255][1]50) 50,000 50,00
Sommano m² 50,00 52,05 2.602,50

A   R I P O R T A R E 1.322.399,15

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.322.399,15

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
289
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Vedi voce numero 287) 303,000 303,00
Sommano m² 303,00 52,05 15.771,15

A   R I P O R T A R E 1.338.170,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.338.170,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
499
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Vedi voce numero 497) 112,070 112,07
Sommano m² 112,07 52,05 5.833,24

A   R I P O R T A R E 1.344.003,54

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.344.003,54

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
523
1U.04.315.009
0.a
(M)

Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona
centrale, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4
-6 e cm 6-8, forniti dal Committente. Compresi: il
prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti
indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
cantiere e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la
cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a
disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento
con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

  (Vedi voce numero 521) 42,070 42,07
100,000 100,00

Sommano m² 142,07 52,05 7.394,74

A   R I P O R T A R E 1.351.398,28

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.351.398,28

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
3
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 6,000 6,00
Sommano cad 6,00 46,59 279,54

A   R I P O R T A R E 1.351.677,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 398



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.351.677,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
25
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartollonistica informativa 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 46,59 46,59

A   R I P O R T A R E 1.351.724,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.351.724,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
54
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 11,000 11,00
Sommano cad 11,00 46,59 512,49

A   R I P O R T A R E 1.352.236,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 400



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.352.236,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
92
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 46,59 139,77

A   R I P O R T A R E 1.352.376,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 401



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.352.376,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
144
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 46,59 186,36

A   R I P O R T A R E 1.352.563,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.352.563,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
162
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Segnaletica verticale 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 46,59 46,59

A   R I P O R T A R E 1.352.609,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.352.609,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
186
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Segnaletica verticale 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 46,59 232,95

A   R I P O R T A R E 1.352.842,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.352.842,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
278
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 46,59 186,36

A   R I P O R T A R E 1.353.028,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.353.028,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
491
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 46,59 46,59

A   R I P O R T A R E 1.353.075,52

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.353.075,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
514
1U.05.010.007
0
(M)

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

Cartelli stradali 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 46,59 93,18

A   R I P O R T A R E 1.353.168,70

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.353.168,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
189
1U.05.010.020
0
(M)

Rimozione di dossi artificiali comprese le opere
per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura
dei fori con prodotti idonei di ogni onere per
fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il
trasporto ai magazzini comunali o alle discariche
autorizzate.

5,500 5,50
Sommano m 5,50 21,27 116,99

A   R I P O R T A R E 1.353.285,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.353.285,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
513
1U.05.010.020
0
(M)

Rimozione di dossi artificiali comprese le opere
per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura
dei fori con prodotti idonei di ogni onere per
fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il
trasporto ai magazzini comunali o alle discariche
autorizzate.

60,000 60,00
Sommano m 60,00 21,27 1.276,20

A   R I P O R T A R E 1.354.561,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.354.561,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
20
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Strisce pedonali 30,000 1,750 52,50
Precedenza 37,000 0,120 4,44
Stiscia di larghezza 15 cm 110,000 0,150 16,50

50,000 0,150 7,50
50,000 0,150 7,50
22,000 0,150 3,30

9,500 0,150 1,43
73,000 0,150 10,95
75,000 0,150 11,25
27,000 0,150 4,05

  (Lu=2*3,14*6) 37,680 0,150 5,65
  (Lu=2*3,14*10,25) 64,370 0,150 9,66

Sommano m² 134,73 6,12 824,55

A   R I P O R T A R E 1.355.386,44

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 410



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.355.386,44

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
42
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 55,000 55,00
Precedenza 4,000 4,00
Stiscia di larghezza 15 cm 80,000 0,150 12,00

55,000 0,150 8,25
36,000 0,150 5,40
63,000 0,150 9,45
16,000 0,150 2,40
55,000 0,150 8,25
73,000 0,150 10,95

  (Lu=2*3,14*8) 50,240 0,150 7,54
  (Lu=2*3,14*(8+3,5)) 72,220 0,150 10,83
Spartitraffico 8,000 8,00

11,000 11,00
Segnali di direzione 2,500 2,50

Sommano m² 155,57 6,12 952,09

A   R I P O R T A R E 1.356.338,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 411



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.356.338,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
69
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 43,000 43,00
Precedenza 5,500 5,50
Spartitraffico 5,000 5,00
Segnali si direzione 6,000 6,00
Stiscia di larghezza 15 cm 22,000 0,150 3,30

22,000 0,150 3,30
65,000 0,150 9,75
45,000 0,150 6,75
19,000 0,150 2,85
45,000 0,150 6,75

  (Lu=2*3,14*(8,6+0,5)) 57,148 0,150 8,57
  (Lu=2*3,14*(8,6+0,5+3,5)) 79,128 0,150 11,87

Sommano m² 112,64 6,12 689,36

A   R I P O R T A R E 1.357.027,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 412



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.357.027,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
82
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 47,000 47,00
Scritta BUS  (Np=1,5*7) 10,500 10,50
Stiscia di larghezza 15 cm 115,000 0,150 17,25

170,000 0,150 25,50
6,000 50,000 0,150 45,00

Sommano m² 145,25 6,12 888,93

A   R I P O R T A R E 1.357.916,82

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 413



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.357.916,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
122
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Segnale di STOP 5,500 5,50
Spartitraffico 80,000 80,00
Segnali di direzione  (Np=1,2*12) 14,400 14,40
Stiscia di larghezza 15 cm 242,000 0,150 36,30

250,000 0,150 37,50
170,000 0,150 25,50
275,000 0,150 41,25
170,000 0,150 25,50
100,000 0,150 15,00
65,000 0,150 9,75

Sommano m² 290,70 6,12 1.779,08

A   R I P O R T A R E 1.359.695,90

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.359.695,90

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
139
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 14,000 14,00
Precedenza 1,500 1,50
Segnali si direzione  (Np=1,2*4) 4,800 4,80
Stiscia di larghezza 15 cm 87,000 0,150 13,05

56,000 0,150 8,40
80,000 0,150 12,00
75,000 0,150 11,25

Sommano m² 65,00 6,12 397,80

A   R I P O R T A R E 1.360.093,70

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 415



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.360.093,70

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
157
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 45,500 45,50
Segnali di direzione 12,000 12,00
Spartitraffico 80,000 80,00
Stiscia di larghezza 15 cm 146,000 0,150 21,90

130,000 0,150 19,50
170,000 0,150 25,50
130,000 0,150 19,50
60,000 0,150 9,00
33,000 0,150 4,95

3,000 2,400 0,120 0,86
Sommano m² 238,71 6,12 1.460,91

A   R I P O R T A R E 1.361.554,61

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 416



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.361.554,61

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
178
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 34,000 34,00
Segnali di direzione 7,000 7,00
Segnale di STOP 11,000 11,00
Stiscia di larghezza 15 cm 70,000 0,150 10,50

77,000 0,150 11,55
150,000 0,150 22,50
20,000 0,150 3,00

Sommano m² 99,55 6,12 609,25

A   R I P O R T A R E 1.362.163,86

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 417



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.362.163,86

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
181
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Stiscia di larghezza 12 cm 71,000 0,120 8,52
16,000 0,120 1,92

Precedenza 0,700 0,70
Pista ciclabile/mariapiede 5,000 5,00

Sommano m² 16,14 6,12 98,78

A   R I P O R T A R E 1.362.262,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 418



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.362.262,64

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
207
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 21,000 21,00
Segnali di direzione 4,000 4,00
Segnale di STOP 7,000 7,00
Stiscia di larghezza 15 cm 2,000 115,000 0,150 34,50

5,000 0,150 0,75
19,000 0,150 2,85
35,000 0,150 5,25

Stiscia di larghezza 12 cm 5,000 2,150 0,120 1,29
7,500 0,120 0,90

10,000 0,120 1,20
Sommano m² 78,74 6,12 481,89

A   R I P O R T A R E 1.362.744,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.362.744,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
208
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Stiscia di larghezza 12 cm (parcheggi pubblici) 9,000 2,000 0,120 2,16
50,000 0,120 6,00

Sommano m² 8,16 6,12 49,94

A   R I P O R T A R E 1.362.794,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 420



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.362.794,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
209
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Pista ciclabile/mariapiede 5,000 5,00
Stiscia di larghezza 12 cm 105,000 0,120 12,60
Precedenza 1,000 1,00

Sommano m² 18,60 6,12 113,83

A   R I P O R T A R E 1.362.908,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.362.908,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
234
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 9,000 9,00
Segnali di direzione 7,500 7,50
Segnale di STOP 4,000 4,00
Pista ciclabile/mariapiede 8,000 8,00
Spartitraffico 4,000 4,00
Precedenza 1,500 1,50
Stiscia di larghezza 15 cm 65,000 0,150 9,75

50,000 0,150 7,50
110,000 0,150 16,50
38,000 0,150 5,70

215,000 0,150 32,25
12,000 0,150 1,80

Sommano m² 107,50 6,12 657,90

A   R I P O R T A R E 1.363.566,20

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 422



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.363.566,20

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
237
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Pista ciclabile/mariapiede 16,000 16,00
Stiscia di larghezza 12 cm 2,000 63,000 0,120 15,12

2,000 39,000 0,120 9,36
2,000 68,000 0,120 16,32

Precedenza 1,500 1,50
Sommano m² 58,30 6,12 356,80

A   R I P O R T A R E 1.363.923,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 423



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.363.923,00

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
269
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Segnali di direzione 4,000 4,00
Pista ciclabile/mariapiede 5,000 5,00
Striscie pedonali 8,000 8,00
Stiscia di larghezza 15 cm 205,000 0,150 30,75

225,000 0,150 33,75
Sommano m² 81,50 6,12 498,78

A   R I P O R T A R E 1.364.421,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.364.421,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Parcheggi pubblici
270
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Stiscia di larghezza 12 cm 40,000 2,150 0,120 10,32
205,000 0,120 24,60

Sommano m² 34,92 6,12 213,71

A   R I P O R T A R E 1.364.635,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 425



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.364.635,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
271
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Stiscia di larghezza 12 cm 235,000 0,120 28,20
210,000 0,120 25,20

Pista ciclabile/mariapiede 19,000 19,00
Sommano m² 72,40 6,12 443,09

A   R I P O R T A R E 1.365.078,58

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.365.078,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
294
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Segnali di direzione 8,000 8,00
Striscie pedonali 8,000 8,00
Precedenza 1,000 1,00
Stop 15,000 15,00
Attraversamenti pedonali 45,000 45,00
Stiscia di larghezza 15 cm 52,000 0,150 7,80

2,000 25,000 0,150 7,50
28,000 0,150 4,20
35,000 0,150 5,25
14,000 0,150 2,10
50,000 0,150 7,50
75,000 0,150 11,25

8,000 2,150 0,120 2,06
Sommano m² 124,66 6,12 762,92

A   R I P O R T A R E 1.365.841,50

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.365.841,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
307
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Striscie pedonali 18,000 18,00
Precedenza 8,000 8,00
Segnali si direzione 8,500 8,50
Stiscia di larghezza 15 cm 230,000 0,150 34,50

210,000 0,150 31,50
35,000 2,000 0,120 8,40

Sommano m² 108,90 6,12 666,47

A   R I P O R T A R E 1.366.507,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.366.507,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
504
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Strisce pedonali 45,000 45,00
Precedenza 6,000 6,00
Stiscia di larghezza 15 cm 30,000 0,150 4,50

13,000 0,150 1,95
25,000 0,150 3,75
11,000 0,150 1,65
25,000 0,150 3,75

  (Lu=2*3,14*6) 37,680 0,150 5,65
30,000 0,150 4,50
35,000 0,150 5,25
35,000 0,150 5,25
32,000 0,150 4,80
17,000 0,150 2,55
14,000 0,150 2,10
12,000 0,150 1,80
12,000 0,150 1,80

Spartitraffico 22,000 22,00
Sommano m² 122,30 6,12 748,48

A   R I P O R T A R E 1.367.256,45

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 429



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.367.256,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
528
1U.05.100.001
0
(M)

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del
Codice della Strada, compreso ogni onere per
attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Strisce pedonali 60,000 60,00
Precedenza 6,000 6,00
Stiscia di larghezza 15 cm 60,000 0,150 9,00

15,000 0,150 2,25
30,000 0,150 4,50
40,000 0,150 6,00
50,000 0,150 7,50
50,000 0,150 7,50
30,000 0,150 4,50
35,000 0,150 5,25
25,000 0,150 3,75
25,000 0,150 3,75
90,000 0,150 13,50

  (Lu=2*3,14*6) 37,680 0,150 5,65
Spartitraffico 40,000 40,00

Sommano m² 179,15 6,12 1.096,40

A   R I P O R T A R E 1.368.352,85

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 430



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.368.352,85

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
21
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

5,000 0,400 2,00
10,000 0,280 2,80
12,000 0,360 4,32

Sommano m² 9,12 233,15 2.126,33

A   R I P O R T A R E 1.370.479,18

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 431



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.370.479,18

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
43
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

5,000 0,400 2,00
10,000 0,280 2,80
12,000 0,360 4,32

Sommano m² 9,12 233,15 2.126,33

A   R I P O R T A R E 1.372.605,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 432



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.372.605,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
70
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

5,000 0,400 2,00
16,000 0,280 4,48
12,000 0,360 4,32

Sommano m² 10,80 233,15 2.518,02

A   R I P O R T A R E 1.375.123,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 433



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.375.123,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
83
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,400 0,40
7,000 0,280 1,96
8,000 0,360 2,88

Sommano m² 5,24 233,15 1.221,71

A   R I P O R T A R E 1.376.345,24

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 434



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.376.345,24

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
123
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,400 0,40
8,000 0,280 2,24

Sommano m² 2,64 233,15 615,52

A   R I P O R T A R E 1.376.960,76

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 435



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.376.960,76

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
140
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,400 0,40
3,000 0,280 0,84
2,000 0,360 0,72

Sommano m² 1,96 233,15 456,97

A   R I P O R T A R E 1.377.417,73

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 436



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.377.417,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
158
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

2,000 0,280 0,56
4,000 0,360 1,44

Sommano m² 2,00 233,15 466,30

A   R I P O R T A R E 1.377.884,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 437



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.377.884,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
179
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

2,000 0,400 0,80
4,000 0,280 1,12
6,000 0,360 2,16
2,000 0,650 1,30

Sommano m² 5,38 233,15 1.254,35

A   R I P O R T A R E 1.379.138,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 438



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.379.138,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
182
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

4,000 0,280 1,12
4,000 0,360 1,44

Sommano m² 2,56 233,15 596,86

A   R I P O R T A R E 1.379.735,24

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 439



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.379.735,24

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
210
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

3,000 0,280 0,84
10,000 0,360 3,60
1,000 0,650 0,65

Sommano m² 5,09 233,15 1.186,73

A   R I P O R T A R E 1.380.921,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 440



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.380.921,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
212
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

4,000 0,280 1,12
4,000 0,360 1,44

Sommano m² 2,56 233,15 596,86

A   R I P O R T A R E 1.381.518,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 441



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.381.518,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
235
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,280 0,28
6,000 0,360 2,16
1,000 0,650 0,65

Sommano m² 3,09 233,15 720,43

A   R I P O R T A R E 1.382.239,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 442



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.382.239,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
238
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

10,000 0,280 2,80
10,000 0,360 3,60

Sommano m² 6,40 233,15 1.492,16

A   R I P O R T A R E 1.383.731,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 443



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.383.731,42

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
272
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

2,000 0,280 0,56
Sommano m² 0,56 233,15 130,56

A   R I P O R T A R E 1.383.861,98

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 444



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.383.861,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
274
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

4,000 0,280 1,12
4,000 0,360 1,44

Sommano m² 2,56 233,15 596,86

A   R I P O R T A R E 1.384.458,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 445



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.384.458,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
295
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,400 0,40
8,000 0,280 2,24

24,000 0,360 8,64
1,000 0,650 0,65

Sommano m² 11,93 233,15 2.781,48

A   R I P O R T A R E 1.387.240,32

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 446



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.387.240,32

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
308
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

1,000 0,400 0,40
5,000 0,280 1,40
4,000 0,360 1,44

Sommano m² 3,24 233,15 755,41

A   R I P O R T A R E 1.387.995,73

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 447



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.387.995,73

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
505
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

7,000 0,400 2,80
11,000 0,280 3,08
8,000 0,360 2,88

Sommano m² 8,76 233,15 2.042,39

A   R I P O R T A R E 1.390.038,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 448



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.390.038,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
529
1U.05.150.001
0.b
(M)

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di
classe 2

5,000 0,400 2,00
9,000 0,280 2,52
8,000 0,360 2,88

Sommano m² 7,40 233,15 1.725,31

A   R I P O R T A R E 1.391.763,43

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 449



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.391.763,43

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
184
1U.05.200.001
0.b
(M)

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo
prefabbricati a profilo convesso, modulari, in
gomma o in materiale plastico, colorati con
zebrature gialle e nere di uguale larghezza e
parallele alla direzione di marcia. I moduli,
facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno
completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da
impedire spostamenti o distacchi dei singoli
elementi o di parte di essi; in opera - modulo di
lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di
marcia, per metro lineare di larghezza, spessore
minimo 5 cm

4,700 4,70
Sommano m 4,70 198,55 933,19

A   R I P O R T A R E 1.392.696,62

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 450



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.392.696,62

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
214
1U.05.200.001
0.b
(M)

Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo
prefabbricati a profilo convesso, modulari, in
gomma o in materiale plastico, colorati con
zebrature gialle e nere di uguale larghezza e
parallele alla direzione di marcia. I moduli,
facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno
completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da
impedire spostamenti o distacchi dei singoli
elementi o di parte di essi; in opera - modulo di
lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di
marcia, per metro lineare di larghezza, spessore
minimo 5 cm

4,150 4,15
Sommano m 4,15 198,55 823,98

A   R I P O R T A R E 1.393.520,60

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.393.520,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
22
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

5,000 5,00
10,000 10,00
12,000 12,00

Sommano cad 27,00 81,57 2.202,39

A   R I P O R T A R E 1.395.722,99

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.395.722,99

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
44
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

5,000 5,00
10,000 10,00
12,000 12,00

Sommano cad 27,00 81,57 2.202,39

A   R I P O R T A R E 1.397.925,38

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.397.925,38

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
71
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

5,000 5,00
16,000 16,00
12,000 12,00

Sommano cad 33,00 81,57 2.691,81

A   R I P O R T A R E 1.400.617,19

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 454



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.400.617,19

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
84
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 1,00
7,000 7,00
8,000 8,00

Sommano cad 16,00 81,57 1.305,12

A   R I P O R T A R E 1.401.922,31

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 455



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.401.922,31

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
124
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 0,400 0,40
8,000 0,280 2,24

Sommano cad 2,64 81,57 215,34

A   R I P O R T A R E 1.402.137,65

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 456



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.402.137,65

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
141
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 1,00
3,000 3,00
2,000 2,00

Sommano cad 6,00 81,57 489,42

A   R I P O R T A R E 1.402.627,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 457



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.402.627,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
159
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

2,000 2,00
4,000 4,00

Sommano cad 6,00 81,57 489,42

A   R I P O R T A R E 1.403.116,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 458



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.403.116,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
180
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

2,000 2,00
4,000 4,00
6,000 6,00
2,000 2,00

Sommano cad 14,00 81,57 1.141,98

A   R I P O R T A R E 1.404.258,47

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 459



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.404.258,47

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
183
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

4,000 4,00
4,000 4,00

Sommano cad 8,00 81,57 652,56

A   R I P O R T A R E 1.404.911,03

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 460



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.404.911,03

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
211
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

3,000 3,00
10,000 10,00
1,000 1,00

Sommano cad 14,00 81,57 1.141,98

A   R I P O R T A R E 1.406.053,01

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 461



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.406.053,01

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
213
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

4,000 4,00
4,000 4,00

Sommano cad 8,00 81,57 652,56

A   R I P O R T A R E 1.406.705,57

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 462



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.406.705,57

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
236
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 1,00
6,000 6,00
1,000 1,00

Sommano cad 8,00 81,57 652,56

A   R I P O R T A R E 1.407.358,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 463



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.407.358,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
239
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

10,000 10,00
10,000 10,00

Sommano cad 20,00 81,57 1.631,40

A   R I P O R T A R E 1.408.989,53

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 464



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.408.989,53

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
273
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 81,57 163,14

A   R I P O R T A R E 1.409.152,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 465



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.409.152,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO : Pista ciclabile
275
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

4,000 4,00
4,000 4,00

Sommano cad 8,00 81,57 652,56

A   R I P O R T A R E 1.409.805,23

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 466



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.409.805,23

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
296
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 1,00
8,000 8,00

24,000 24,00
1,000 1,00

Sommano cad 34,00 81,57 2.773,38

A   R I P O R T A R E 1.412.578,61

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 467



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.412.578,61

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
309
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

1,000 1,00
5,000 5,00
4,000 4,00

Sommano cad 10,00 81,57 815,70

A   R I P O R T A R E 1.413.394,31

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 468



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.413.394,31

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
506
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

7,000 7,00
11,000 11,00
8,000 8,00

Sommano cad 26,00 81,57 2.120,82

A   R I P O R T A R E 1.415.515,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 469



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.415.515,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
530
1U.05.220.001
0.b
(M)

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in
acciaio zincato completi di tappo in resina, di
qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del
palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia
ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-
palo antirotazione diametro 60 mm

5,000 5,00
9,000 9,00
8,000 8,00

Sommano cad 22,00 81,57 1.794,54

A   R I P O R T A R E 1.417.309,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 470



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.417.309,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
310
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

45,000 0,400 18,00
Sommano m³ 18,00 24,39 439,02

A   R I P O R T A R E 1.417.748,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 471



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.417.748,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
314
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

450,000 0,400 180,00
Sommano m³ 180,00 24,39 4.390,20

A   R I P O R T A R E 1.422.138,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 472



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.422.138,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
319
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

180,000 0,400 72,00
Sommano m³ 72,00 24,39 1.756,08

A   R I P O R T A R E 1.423.894,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 473



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.423.894,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
326
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

165,000 0,400 66,00
Sommano m³ 66,00 24,39 1.609,74

A   R I P O R T A R E 1.425.504,71

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 474



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.425.504,71

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
328
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

58,000 0,400 23,20
Sommano m³ 23,20 24,39 565,85

A   R I P O R T A R E 1.426.070,56

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 475



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.426.070,56

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
331
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

600,000 0,400 240,00
Sommano m³ 240,00 24,39 5.853,60

A   R I P O R T A R E 1.431.924,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.431.924,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
334
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

1480,000 0,400 592,00
Sommano m³ 592,00 24,39 14.438,88

A   R I P O R T A R E 1.446.363,04

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 477



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.446.363,04

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
336
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

340,000 0,400 136,00
Sommano m³ 136,00 24,39 3.317,04

A   R I P O R T A R E 1.449.680,08

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.449.680,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
507
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

43,000 0,400 17,20
Sommano m³ 17,20 24,39 419,51

A   R I P O R T A R E 1.450.099,59

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.450.099,59

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
532
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

43,000 0,400 17,20
Sommano m³ 17,20 24,39 419,51

A   R I P O R T A R E 1.450.519,10

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.450.519,10

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
323
1U.06.010.002
0.b
(M)

Stesa e modellazione di terra di coltivo con
adattamento dei piani, compresa la fornitura della
terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea,
si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); -
assenza di frazione granulometriche superiore ai 30
mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5%
in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;-
dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi
infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -
meccanica, con i necessari completamenti a mano

140,000 0,400 56,00
Sommano m³ 56,00 24,39 1.365,84

A   R I P O R T A R E 1.451.884,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.451.884,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
311
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[310][1]45) 45,000 0,010 0,45
Sommano 100 m² 0,45 165,70 74,57

A   R I P O R T A R E 1.451.959,51

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.451.959,51

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
313
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

230,000 0,010 2,30
120,000 0,100 12,00

Sommano 100 m² 14,30 165,70 2.369,51

A   R I P O R T A R E 1.454.329,02

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.454.329,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
315
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[314][1]450) 450,000 0,100 45,00
Sommano 100 m² 45,00 165,70 7.456,50

A   R I P O R T A R E 1.461.785,52

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.461.785,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
320
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[319][1]180) 180,000 0,100 18,00
Sommano 100 m² 18,00 165,70 2.982,60

A   R I P O R T A R E 1.464.768,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.464.768,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
327
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[326][1]165) 165,000 0,100 16,50
Sommano 100 m² 16,50 165,70 2.734,05

A   R I P O R T A R E 1.467.502,17

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.467.502,17

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
329
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=#cells[1001208;"NumeroParti"]#) 58,000 0,100 5,80
Sommano 100 m² 5,80 165,70 961,06

A   R I P O R T A R E 1.468.463,23

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.468.463,23

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
332
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[331][1]600) 600,000 0,100 60,00
Sommano 100 m² 60,00 165,70 9.942,00

A   R I P O R T A R E 1.478.405,23

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.478.405,23

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
335
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[334][1]1480) 1480,000 0,100 148,00
Sommano 100 m² 148,00 165,70 24.523,60

A   R I P O R T A R E 1.502.928,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.502.928,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
337
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[336][1]340) 340,000 0,100 34,00
Sommano 100 m² 34,00 165,70 5.633,80

A   R I P O R T A R E 1.508.562,63

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.508.562,63

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
508
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[507][1]43) 43,000 0,010 0,43
Sommano 100 m² 0,43 165,70 71,25

A   R I P O R T A R E 1.508.633,88

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.508.633,88

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
533
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[507][1]43) 43,000 0,010 0,43
Sommano 100 m² 0,43 165,70 71,25

A   R I P O R T A R E 1.508.705,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.508.705,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
567
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

600,000 0,100 60,00
Sommano 100 m² 60,00 165,70 9.942,00

A   R I P O R T A R E 1.518.647,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 493



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.518.647,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
580
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

1100,000 0,100 110,00
Sommano 100 m² 110,00 165,70 18.227,00

A   R I P O R T A R E 1.536.874,13

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.536.874,13

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
324
1U.06.180.004
0.a
(M)

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito,
inclusa la preparazione del terreno mediante
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio
di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a
spaglio o con mezzo semovente e la successiva
rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m².

  (Np=voce[323][1]140) 140,000 0,100 14,00
Sommano 100 m² 14,00 165,70 2.319,80

A   R I P O R T A R E 1.539.193,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 495



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.539.193,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
531
1U.06.200.020
0
(M)

Posa di archetto in ferro tubolare a protezione
albero, posizionato agli angoli di un quadrato di 2
x 2 m attorno all'albero, compreso lo scavo e la
formazione del plinto di sezione 20 x 15 x 20 cm e
il riempimento dello scavo, esclusa la fornitura
dell'archetto.

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 15,08 90,48

A   R I P O R T A R E 1.539.284,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.539.284,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
344
1U.06.210.001
0.d
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus
in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus
Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in
varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra
Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia
in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con
150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Salix alba 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 106,76 213,52

A   R I P O R T A R E 1.539.497,93

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.539.497,93

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
569
1U.06.210.001
0.d
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus
in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus
Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in
varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra
Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia
in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto,
prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di
concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con
150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Salix alba 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 106,76 106,76

A   R I P O R T A R E 1.539.604,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.539.604,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
316
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 99,40 397,60

A   R I P O R T A R E 1.540.002,29

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.540.002,29

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
322
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 99,40 198,80

A   R I P O R T A R E 1.540.201,09

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.540.201,09

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
333
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 14,000 14,00
Sommano cad 14,00 99,40 1.391,60

A   R I P O R T A R E 1.541.592,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.541.592,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
338
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 99,40 198,80

A   R I P O R T A R E 1.541.791,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.541.791,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
339
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 99,40 497,00

A   R I P O R T A R E 1.542.288,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.542.288,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
582
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 99,40 994,00

A   R I P O R T A R E 1.543.282,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.543.282,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
325
1U.06.210.002
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer Pseudoplatanus "Brillantissimum" 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 99,40 994,00

A   R I P O R T A R E 1.544.276,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.544.276,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
343
1U.06.210.002
0.d
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,
Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà,
Fraxinus Excelsior in varietà, Juglans Nigra in
varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietà,
Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica
in varietà, Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp,
Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Carpinus betullus 2,000 2,00
Alnus glutinosa 4,000 4,00

Sommano cad 6,00 125,86 755,16

A   R I P O R T A R E 1.545.031,65

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.545.031,65

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
585
1U.06.210.003
0.c
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Acer
Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in
varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia
Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, Tilia spp,
Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Acer campestre 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 122,24 122,24

A   R I P O R T A R E 1.545.153,89

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.545.153,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
342
1U.06.210.006
0.d
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus
spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà,
Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in
varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer
Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare,
Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides
Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Quercus robur 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 184,54 369,08

A   R I P O R T A R E 1.545.522,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.545.522,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
581
1U.06.210.006
0.d
(M)

Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus
spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà,
Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in
varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer
Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare,
Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides
Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco
e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo, piantumazione,
rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
circonferenza: - 17 ÷ 18 cm

Quercus robur 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 184,54 369,08

A   R I P O R T A R E 1.545.892,05

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.545.892,05

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
318
1U.06.230.002
0.c
(M)

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis
Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea,
Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp,
Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Juniperus communis 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 14,60 584,00

A   R I P O R T A R E 1.546.476,05

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.546.476,05

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
341
1U.06.230.002
0.c
(M)

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis
Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea,
Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp,
Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Juniperus communis 70,000 70,00
Sommano cad 70,00 14,60 1.022,00

A   R I P O R T A R E 1.547.498,05
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.547.498,05

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
583
1U.06.230.002
0.c
(M)

Conifere nane della specie Juniperus Chinensis
Blue Point, Chamaecyparis Pisifera Filifera Aurea,
Juniperus Communis Green Carpet, Thuja spp,
Pinus Mugo in varietà, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Juniperus communis 80,000 80,00
Sommano cad 80,00 14,60 1.168,00

A   R I P O R T A R E 1.548.666,05
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.548.666,05

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
317
1U.06.240.002
0.c
(M)

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà,
Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,
Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Crataegus monogyna 50,000 50,00
Sommano cad 50,00 11,67 583,50

A   R I P O R T A R E 1.549.249,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.549.249,55

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
321
1U.06.240.002
0.c
(M)

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà,
Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,
Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Crataegus monogyna 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 11,67 466,80

A   R I P O R T A R E 1.549.716,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.549.716,35

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde stradale
330
1U.06.240.002
0.c
(M)

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà,
Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,
Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Crataegus monogyna 30,000 30,00
Sommano cad 30,00 11,67 350,10

A   R I P O R T A R E 1.550.066,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.550.066,45

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO : Aree a verde pubblico
340
1U.06.240.002
0.c
(M)

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà,
Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,
Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Crataegus monogyna 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 11,67 466,80

A   R I P O R T A R E 1.550.533,25
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.550.533,25

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
568
1U.06.240.002
0.c
(M)

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà,
Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà,
Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp,
Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,
Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in
varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà,
Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus
Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in
varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in
varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,
Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp,
Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con
apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora
con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
In vaso di diametro: - 24 cm

Crataegus monogyna 60,000 60,00
Cornus mas 20,000 20,00
Cornus sanguinea 30,000 30,00

Sommano cad 110,00 11,67 1.283,70

A   R I P O R T A R E 1.551.816,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.551.816,95

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Verde

 SOTTOCAPITOLO :
584
1U.06.260.003
0.c
(M)

Alberi da frutto con zolla della specie Malus
Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà,
Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in
varietà, Prunus Persica in varietà, Prunus
Armeniaca in varietà, Diospyros Kaki in varietà,
Prunus Amygdalus in varietà, Juglans Regia in
varietà, Cornus Mas in varietà, Arbutus Unedo in
varietà, Eriobotrya Japonica in varietà, Punica
Granatum in varietà, Ziziphus Sativa in varietà,
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni
al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l
di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm

Prunus padus 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 106,63 319,89

A   R I P O R T A R E 1.552.136,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.552.136,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
570
1U.06.380.002
0.b
(M)

Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in
profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria
antifurto, trattamento di protezione con zincatura a
caldo e rivestimento in resina poliestere
termoindurente applicata a polvere con
procedimento elettrostatico. Dimensioni:
lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera. - con
basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20
x 32 cm

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 590,14 1.180,28

A   R I P O R T A R E 1.553.317,12
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.553.317,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
578
1U.06.380.002
0.b
(M)

Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in
profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria
antifurto, trattamento di protezione con zincatura a
caldo e rivestimento in resina poliestere
termoindurente applicata a polvere con
procedimento elettrostatico. Dimensioni:
lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera. - con
basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato 50 x 20
x 32 cm

14,000 14,00
Sommano cad 14,00 590,14 8.261,96

A   R I P O R T A R E 1.561.579,08
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.561.579,08

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
571
1U.06.400.001
5
(M)

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità
100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio,
basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno;
piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti
verticali di struttura e cerchio di collegamento al
basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento
superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da
mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm
300 Ø; anta di apertura laterale con serratura a
tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di
dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale
(estrazione automatica del sacco). Dimensioni:
mm 480 diam, mm 970 h, capacità 100 l.
Compreso trattamento di zincatura a caldo.
Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-
componente, colore a scelta della D.L. Trattamento
protettivo trasparente anti spray, repellente ai
componenti delle vernici.Il cestino deve recare la
seguente marcatura:- stemma del Comune
di .........., di colore bianco (RAL 9010) nella
sezione prima centrale del corpo del cestino.

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 712,69 2.850,76

A   R I P O R T A R E 1.564.429,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.564.429,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Attrezzatura area sgambatura cani
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
579
1U.06.400.001
5
(M)

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità
100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio,
basamento d'appoggio in piatto in acciaio pieno;
piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti
verticali di struttura e cerchio di collegamento al
basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento
superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da
mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm
300 Ø; anta di apertura laterale con serratura a
tavellino; anello porta-sacco interno provvisto di
dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta laterale
(estrazione automatica del sacco). Dimensioni:
mm 480 diam, mm 970 h, capacità 100 l.
Compreso trattamento di zincatura a caldo.
Finitura con vernice Ferro-Micacea bi-
componente, colore a scelta della D.L. Trattamento
protettivo trasparente anti spray, repellente ai
componenti delle vernici.Il cestino deve recare la
seguente marcatura:- stemma del Comune
di .........., di colore bianco (RAL 9010) nella
sezione prima centrale del corpo del cestino.

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 712,69 4.276,14

A   R I P O R T A R E 1.568.705,98
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.568.705,98

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
535
MC.01.010.00
30
(M)

Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550
kg/m³)

  (Lu=voce[534][1]120) 120,000 0,600 0,150 10,80
Sommano m³ 10,80 22,83 246,56

A   R I P O R T A R E 1.568.952,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.568.952,54

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
554
MC.01.050.01
00.d
(M)

Frantumato riciclato misto, per riempimenti e
rilevati; se utilizzato per opere stradali dovrà essere
rispondente alla noma UNI 10006, A.1a, A.2-4,
A.2-5, A.3:- misto stabilizzato 3/30 (peso specifico
medio 1.500 kg/m³)

  (Vedi voce numero 553) 36,600 36,60
Sommano m³ 36,60 9,36 342,58

A   R I P O R T A R E 1.569.295,12

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.569.295,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
15
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[11][5][Quantita]*130/100) 9,191 9,19
Sommano 100 kg 9,19 23,01 211,46

A   R I P O R T A R E 1.569.506,58
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.569.506,58

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
37
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[33][1][Quantita]*130/100) 16,328 16,33
Sommano 100 kg 16,33 23,01 375,75

A   R I P O R T A R E 1.569.882,33

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 526



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.569.882,33

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
64
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[63][Quantita]*130/100) 691,691 691,69
Sommano 100 kg 691,69 23,01 15.915,79

A   R I P O R T A R E 1.585.798,12
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.585.798,12

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T3-Piazzale Stazione/Via Dante
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
153
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[150][Quantita]*130/100) 182,000 182,00
Sommano 100 kg 182,00 23,01 4.187,82

A   R I P O R T A R E 1.589.985,94

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.589.985,94

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T6-Via Anelli
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
230
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[229][Quantita]*130/100) 13,000 13,00
Sommano 100 kg 13,00 23,01 299,13

A   R I P O R T A R E 1.590.285,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.590.285,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T7-Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
262
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[261][Quantita]*130/100) 65,000 65,00
Sommano 100 kg 65,00 23,01 1.495,65

A   R I P O R T A R E 1.591.780,72
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.591.780,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
290
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[287][Quantita]*130/100) 393,900 393,90
Sommano 100 kg 393,90 23,01 9.063,64

A   R I P O R T A R E 1.600.844,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 531



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.600.844,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
500
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[497][Quantita]*130/100) 145,691 145,69
Sommano 100 kg 145,69 23,01 3.352,33

A   R I P O R T A R E 1.604.196,69

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 532



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.604.196,69

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
524
MC.16.050.00
30.b
(M)

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco:
- in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8
cm, peso 130 kg/m² circa

  (Np=voce[523][Quantita]*130/100) 184,691 184,69
Sommano 100 kg 184,69 23,01 4.249,72

A   R I P O R T A R E 1.608.446,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 533



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.608.446,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
85
NP1
(C)

'FORNITURA PENSILINE PER FERMATA
AUTOBUS. Fornitura e posa di pensilina con
copertura ellittica monolitica in vetroresina con
pali di sostegno e tamponamenti in lastre di
vetro.Altezza sottogronda mm. 2450 altezza al
colmo mm. 2850.Copertura:ellittica, monolitica, in
fibra di vetro stampato con opportune nervature di
rinforzo a centina nell'intradosso della copertura
nella posizione centrale e terminale nonché degli
innesti negli estrusi di gronda. Struttura:in estrusi
di Lega di Alluminio 6060 T 5, verniciata in tutte
le parti struse e in fusione a norma UNICHIM 427,
con polveri di Poliesteri per esterno.Pali di
sostegno ancorati al suolo mediante pali tubolari in
acciaio zincato, e con basamenti conici in fusione
di Al per il collegamento alla pavimentazione; un
palo di fissaggio (prigioniero) dovrà essere
opportunamente forato per il passaggio del cavo di
alimentazione della lampada; travi longitudinali di
gronda con sezione a "V", per il fissaggio laterale
della copertura e raccolta dell'acqua di scolo, con
appendice inferiore incastrata nei pali di sostegno
atta all'applicazione di fasce (ganasce) in estruso,
per il fissaggio delle lastre di vetro; travette
tubolari inferiori atte all'appoggio e fissaggio delle
lastre di vetro; travette tubolari superiori di testata
di collegamento pali di sostegno ed atte
all'eventuale fissaggio delle lastre di vetro o dei
cassonetti pubblicitari. Vetri: lastre di vetro
temperato completo di guarnizioni per il
montaggio sulle travette inferiori e adesivi
triangolari gialli di sicurezza.'COMPRESA
FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA
Fornitura di seduta in acciaio inox comprensiva del
kit di bulloneria in acciaio inox necessario per il
fissaggio della stessa alle pensiline ed al terreno,
quali piastre, bulloni, rondelle, tasselli ecc.

7,000 7,00
Sommano cad 7,00 10.000,00 70.000,00

A   R I P O R T A R E 1.678.446,41

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 534



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.678.446,41

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
429
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

14,000 14,00
Sommano cad 14,00 263,19 3.684,66

A   R I P O R T A R E 1.682.131,07

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 535



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.682.131,07

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
444
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 263,19 1.052,76

A   R I P O R T A R E 1.683.183,83

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 536



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.683.183,83

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
455
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 263,19 789,57

A   R I P O R T A R E 1.683.973,40

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 537



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.683.973,40

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
466
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 263,19 526,38

A   R I P O R T A R E 1.684.499,78

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 538



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.684.499,78

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
477
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 263,19 526,38

A   R I P O R T A R E 1.685.026,16

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 539



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.685.026,16

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
488
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 263,19 1.579,14

A   R I P O R T A R E 1.686.605,30

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 540



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.686.605,30

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
540
NP10
(M)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare
o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg
100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 263,19 1.052,76

A   R I P O R T A R E 1.687.658,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 541



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.687.658,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
431
NP11
(M)

Fornitura e posa in opera di Vasca di Laminazione
per Invarianza Idraulica da Interrare con sistema
con uscita a "STROZZATURA" (differenza di
diametri fra entrata e uscita) prodotta in SERIE
DICHIARATA delle dimensioni esterne di
cm.246x1320xh200 da Mc.54 realizzata in
cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata
con pilastri verticali e puntoni orizzontali in
acciaio inox, con materiali certificati CE,
calcestruzzo in classe di resistenza a compressione
C45/55 (RCK> 55 N/mm²) additivato con additivo
cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a
sistema integrale, armature interne in acciaio ad
aderenza migliorata controllate in stabilimento,
fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete elettrosaldata a
maglia quadrata di tipo B450C, corredata di
attestazioni RESISTENZA CHIMICA e
REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da
organo esterno secondo le norme UNI EN. Lastra
di copertura per carichi o interramenti eccezionali
H=25/30 cm con n2 fori d'ispezione.
Raccordi/manicotti in pvc SN4. Compreso il
trasporto, lo scarico, soletta in c.a.v. dello spessore
di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata
diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia
sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-
5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti
idraulici delle vasche, fornitura montaggio e
sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in
cemento, fornitura montaggio e sigillatura di
chiusini in ghisa CLASSE E600-F900. Ferri
antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm.
di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della
vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico.
Trattamento impermeabilizzante delle pareti
interne con vernice epossidica.

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 15.434,93 154.349,30

432
NP12
(M)

Sistema di Smaltimento Automatico delle Acque
accumulate nella vasca di Laminazione/Invarianza
Idraulica completo di sonda di rilevazione portata
di esubero, con possibilità di programmazione dei
tempi di svuotamento, tempi di attesa e tempi
d'allarme; il tutto per gestire l'evento meteorico di
massima intensità come prescritto dalle normative
vigenti.Il Sistema sarà completo di:-controllo con
logica plc cablato in cassa metallica ip55 con
rapporto di prova individuale, da installare a
parete;- allarme ottico acustico e contaore digitale;-
regolatori di livello ad assetto variabile installati in
vasca completi di contrappeso e staffa di
regolazione;- n.2 elettropompa sommergibile in
acciaio inox da 4 kw con alimentazione trifase
q=36 mc\h p=18mt;- tubazione di mandata in pvc
pn16;- valvola di ritegno a palla in ghisa;- catena
in acciaio inox per estrazione elettropompa;-
raccordi in pvc pn16 ad incollaggio;- minuteria e
staffe in acciaio inox.Compreso montaggio in
vasca e collegamenti elettrici.

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.268,90 3.268,90

A   R I P O R T A R E 1.842.007,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 542



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.842.007,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

A   R I P O R T A R E 1.845.276,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 543



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.845.276,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Cabina ENEL
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
547
NP13
(C)

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica
prefabbricata in c.a.v.Precabl Monoblocco
Omologata Enel Mod. PC/DG2092-3 Delle
dimensioni esterne di mm
7200x2500xh2680.Costituita da trevani
Enel+Misure+Utente, prodotta in serie dichiarata
con attestato di qualificazione per produzione di
componenti prefabbricati in c.a./c.a.p rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla
Precabl Srl,azienda qualificata Enel con sistema di
gestione UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001-
Cabina realizzata con calcestruzzo vibrato tipo
RCK350 con cemento ad alta resistenza
adeguatamente armato e opportunamente
additivato con superfluidificante e con
impermeabilizzante, idonei a garantire adeguata
protezione contro le infiltrazioni di acqua per
capillarità.Armatura metallica interna a tutti i
pannelli costituita da doppia rete elettrosaldata e
ferro nervato, entrambi B450C.Pannello di
copertura calcolato e dimensionato secondo le
prescrizioni delle NTC DM 17 01 2018 ,ma
comunque per supportare sovraccarichi accidentali
minimi di 480 Kg/mq . Tutti i materiali utilizzati
sono certificati CE.La cabina sarà posata su
fondazione prefabbricata tipo vasca avente altezza
esterna di cm.60 Le caratteristiche costruttive e i
materiali sono identici a quelli impiegati per la
costruzione della cabina monoblocco. Tale
manufatto realizza alla base della cabina, una
intercapedine di 48 cm di altezza netta in grado di
garantire la massima flessibilità per quanto
riguarda la distribuzione dei cavi.Sulle pareti
verticali della vasca di fondazione, vengono
predisposti opportuni diaframmi a frattura
prestabilita tali da poter rendere agevole l'innesto
delle canalizzazioni per i cavi in entrata ed in
uscita dalla cabina elettrica. Dimensioni esterne di
mm 7200x2500xh 600mm

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 25.000,00 25.000,00

A   R I P O R T A R E 1.870.276,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.870.276,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

548
NP14
(C)

Realizzazione impianto elettrico, del tipo sfilabile,
realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma,
con tubo in materiale isolante incorporato nel
calcestruzzo e consentirà la connessione di tutti gli
apparati necessari per il funzionamento della
cabina (SA, UP, ecc.) N.1 quadri di bassa tensione
per l’alimentazione dei servizi ausiliari SA (DY
3016/3) che sarà installato nel rack (DY3005);N.4
lampade di illuminazione, installate una nel vano
misure e tre nel vano consegna
(DY3021);l’alimentazione di ognuna delle
lampade di illuminazione è realizzata con due cavi
unipolari di 2,5 mm2, in tubo in materiale isolante
incorporato nel calcestruzzo con interruttore
bipolare IP>40;N.1 Telaio porta Quadri BT in
acciaio zincato a caldo (spessore minimo 12μ);N.1
distanziatore per quadri BT (DS3055);un armadio
rack - omologato e-distribuzione - del tipo a
rastrelliera idoneo a contenere cassetti da 19“ (DY
3005).Tutti i componenti dell’impianto saranno
contrassegnati con un marchio attestante la
conformità alle norme. Allestimento
elettromeccanico della cabine elettrica di
trasformazione MT/BT per le opere di
allacciamento e connessione della stessa alla rete
elettrica nazionale (quadro di Media Tensione;
trasformatore di MT/BT; quadro di Bassa
Tensione; quadri servizi ausiliari; inverter;
rifasamento fisso per trasformatori; rifasamento
automatico per rifasare i carichi dell’utente; gruppi
di misura con anche contatori kva sui lati LV e
MV; protezione contro sovratensioni in corrente
continuaapparecchiature di protezione e sicurezza;
...)

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 15.000,00 15.000,00

549
NP15
(C)

IMPIANTO DI MESSA A TERRA- Impianto di
terra di protezione della cabina ENEL
dimensionato in base alle prescrizioni di Legge ed
alle Norme CEI EN 50522: 2011-03 (CEI 99-3) E
CEI EN 61936 -1: 2011-03 (CEI 99-2). Il
collegamento interno-esterno della rete di terra sarà
realizzato con n. 2 connettori in acciaio inox,
annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura.
L’armatura metallica della strutture sarà collegata a
terra per garantire l’equipotenzialità elettrica. I
connettori saranno dotati di boccole filettate a
tenuta stagna, per il collegamento della rete di
terra, facenti filo con la superficie interna ed
esterna della vasca. Compresa lo scavo esterno, la
fornitura e posa dei cavi in rame, la fornitura e
posa delle puntazze, la fornitura e posa dei pozzetti
ispezionabili (in numero di almeno 4 posti ai
vertici del prefabbricato).

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 10.000,00 10.000,00

A   R I P O R T A R E 1.895.276,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 545



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.895.276,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Nuova Oasi felina e sua attrezzatura
 CAPITOLO : Pavimentazioni-Recinzioni

 SOTTOCAPITOLO :
550
NP16
(C)

Realizzazione di un'oasi felina, realizzata ai sensi
dell’articolo 16 del Regolamento Regionale 13
aprile 2017 , n. 2,completamente recintata, munita
di recinzione antiscavalco, di ripari costituiti da
tettoie, in legno e, all’interno, in materiale
disinfettabile, sollevate da terra con tetto piatto
utilizzabile come postazione sopraelevata, di
ciotole per il cibo protette dalle intemperie, di
lettiere in numero adeguato, di idonee attrezzature
per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito
di materiali e attrezzature. Dotate di
approvvigionamento idrico ed elettrico e di
arricchimenti ambientali che forniscano ombra,
possibilità di arrampicarsi, nascondersi e riposare.
Fabbricato di dimansioni 17x5,1xh2,9 mt

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 50.000,00 50.000,00

A   R I P O R T A R E 1.945.276,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.945.276,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Viabilità/Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
86
NP2
(C)

FORNITURA E POSA DI PANNELLO
INFORMATIVO DI FERMATA - Comprensivo di:
- carico e trasporto al luogo di posa; - scavo del
plinto di fondazione;- fornitura e posa dei pali di
sostegno in acciaio zincato completo di perno
antirotazione verniciato con una mano di primer e
due di smalto; - getto del plinto in cls R'bk 150;
montaggio del cassonetto porta linee; la pulizia e il
carico e trasporto alle P.P.D.D.dei materiali di
risulta. Compreso pozzetto al piede per
alimentazione elettrica e trasmissione dati,
cablaggio, e quant'altro per consegnare il pannello
funzionante.

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 10.000,00 10.000,00

A   R I P O R T A R E 1.955.276,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 547



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.955.276,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
89
NP3
(M)

Rimozione di cunette prefabbricate in
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione.
Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso,
la movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di
pavimenti, scavi.

97,000 97,00
Sommano m 97,00 13,00 1.261,00

A   R I P O R T A R E 1.956.537,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 548



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 1.956.537,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : Modifica uscita autorimessa pubblica lungo via Agnelli
 CAPITOLO :

 SOTTOCAPITOLO :
240
NP4
(C)

Spostamento rampa di accesso parcheggi interrati.
La voce comprende tutte le opere edili, tra le quali,
a titolo di esempio: demolizione di soletta per
apertura varco nuova rampa; realizzazione nuova
rampa in c.a.o., inghisaggi alla struttura esistente,
pilastri o muratura continua lungo il lato libero;
demolizione rampa precedente e realizzazione
nuova soletta di chiusura della forometria esistente,
realizzata in c.a.o., con inghisaggio alla struttura
esistente; realizzazione pavimentazione in cls a
lisca di pesce per la nuova rampa, compresa griglia
di raccolta delle acque meteoriche al piede,
collegamento alla rete di raccolta acque esistente;
impermeabilizzazione nuova rampa e nuova
soletta, in doppia guaina bituminosa
elastoplastomerica, con sovrastante tnt e foglio di
polietilene; realizzazione massetto di protezione
dell'impermeabilizzazione della nuova soletta, in
cls armato con rete, sp. 8 cm; tinteggiature delle
pareti in c.a. con vernici coprenti; opere
impiantistiche di adeguamento degli impianti alle
nuove opere; trasporto delle macerie a discarica;
ogni altra opera per consegnare i lavori finiti a
regola d'arte.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 450.000,0
0 450.000,00

A   R I P O R T A R E 2.406.537,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 549



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.406.537,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
353
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 1.150,00 17.250,00

A   R I P O R T A R E 2.423.787,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 550



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.423.787,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
362
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

8,000 8,00
Sommano cad 8,00 1.150,00 9.200,00

A   R I P O R T A R E 2.432.987,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 551



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.432.987,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
371
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 1.150,00 4.600,00

A   R I P O R T A R E 2.437.587,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 552



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.437.587,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
380
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

4,000 4,00
Sommano cad 4,00 1.150,00 4.600,00

A   R I P O R T A R E 2.442.187,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 553



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.442.187,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
389
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

7,000 7,00
Sommano cad 7,00 1.150,00 8.050,00

A   R I P O R T A R E 2.450.237,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 554



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.450.237,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
398
NP5
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante tipo "DOGMA 66 IBT LIGHTING",
64 o 96 LED predisposto per sistema DALI, da 95
a 165 W, 4300K, cablato, corpo in lega di
magnesio, proiettore di forma circolare ad anello,
ottica assimmetrica con alta uniformità di
illuminamento e di luminanza, grado di protezione
IP66, classe di isolamento II, conforme alla L.R.
Lombardia n. 17/00 e s.m.i..

12,000 12,00
Sommano cad 12,00 1.150,00 13.800,00

A   R I P O R T A R E 2.464.037,26

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 555



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.037,26

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
5
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Semafori 3,000 3,00
Illuminazione 4,000 4,00

Sommano cad 7,00 21,40 149,80

A   R I P O R T A R E 2.464.187,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 556



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.187,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
26
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 21,40 21,40

A   R I P O R T A R E 2.464.208,46

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 557



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.208,46

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
55
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 21,40 21,40

A   R I P O R T A R E 2.464.229,86

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 558



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.229,86

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
94
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Illuminazione 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 21,40 64,20

A   R I P O R T A R E 2.464.294,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 559



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.294,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
188
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 21,40 21,40

A   R I P O R T A R E 2.464.315,46

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 560



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.315,46

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
493
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Semafori 9,000 9,00
Sommano cad 9,00 21,40 192,60

A   R I P O R T A R E 2.464.508,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 561



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.508,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
516
NP6
(M)

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato
oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro
od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio
del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori
e relativo assemblaggio dello stesso con il
trasporto al magazzino di rientro;

Semafori 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 21,40 107,00

A   R I P O R T A R E 2.464.615,06

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 562



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.464.615,06

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
4
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Semafori 3,000 3,00
Illuminazione 2,000 2,00

Sommano cad 5,00 131,13 655,65

A   R I P O R T A R E 2.465.270,71

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 563



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.465.270,71

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
27
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 131,13 131,13

A   R I P O R T A R E 2.465.401,84

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 564



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.465.401,84

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
56
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 131,13 131,13

A   R I P O R T A R E 2.465.532,97

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 565



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.465.532,97

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
93
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Illuminazione 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 131,13 393,39

A   R I P O R T A R E 2.465.926,36

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 566



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.465.926,36

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T5-Via Gandini
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
187
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Illuminazione 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 131,13 131,13

A   R I P O R T A R E 2.466.057,49

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 567



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.466.057,49

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R4-Via Alighieri/Via Vignati
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
492
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Semafori 9,000 9,00
Sommano cad 9,00 131,13 1.180,17

A   R I P O R T A R E 2.467.237,66

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 568



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.467.237,66

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R5-Piazzale Medaglie
 CAPITOLO : Viabilità-Parcheggi

 SOTTOCAPITOLO :
515
NP7
(M)

Rimozione di palo completo in acciaio di
lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro
blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello
stesso, trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,
compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;

Semafori 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 131,13 655,65

A   R I P O R T A R E 2.467.893,31

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.

Progettista: Architetto Domenico Catrambone Pagina 569



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.467.893,31

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R1-Rotonda Via Visconti
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
407
NP8
(M)

P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo
stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a
parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa
a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione,
ecc. escluso eventuale nolo di macchine con
cestello. l'ambito di applicazione di queste voci
riguarda i complessi residenziali e sportivi, con
esclusione degli impianti di illuminazione pubblica
e stradale. P.O. di armatura stradale sino a 400 W

Corpi illuminanti recuperati 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 13,84 55,36

A   R I P O R T A R E 2.467.948,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.467.948,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Illuminazione

 SOTTOCAPITOLO :
416
NP8
(M)

P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo
stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a
parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa
a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione,
ecc. escluso eventuale nolo di macchine con
cestello. l'ambito di applicazione di queste voci
riguarda i complessi residenziali e sportivi, con
esclusione degli impianti di illuminazione pubblica
e stradale. P.O. di armatura stradale sino a 400 W

Corpi illuminanti recuperati 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 13,84 41,52

A   R I P O R T A R E 2.467.990,19
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.467.990,19

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T1-Via Visconti/Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO :
114
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 134,01 402,03

A   R I P O R T A R E 2.468.392,22

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.468.392,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P1-Stazione Autobus
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
426
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 134,01 4.020,30

A   R I P O R T A R E 2.472.412,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.472.412,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : P2-Parcheggio pubblico
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
441
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 134,01 2.010,15

A   R I P O R T A R E 2.474.422,67

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.474.422,67

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
452
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 134,01 670,05

A   R I P O R T A R E 2.475.092,72

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.475.092,72

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : R3-Rotonda via Anelli
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
463
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 134,01 402,03

A   R I P O R T A R E 2.475.494,75

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.475.494,75

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T2-Piazzale Stazione
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
474
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 134,01 804,06

A   R I P O R T A R E 2.476.298,81
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O 2.476.298,81

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

 SUPERCAPITOLO : T4-Piazzale Stazione/Via Gandini
 CAPITOLO : Fognature e adduzioni

 SOTTOCAPITOLO : Acque meteoriche
485
NP9
(M)

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 134,01 804,06

T O T A L E : 2.477.102,87

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA
Totale Sicurezza Ordinaria 79.362,99

Di cui sicurezza generale 0,00

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale Sicurezza 79.362,99

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto 2.477.102,87

Totale Lavorazioni 2.397.739,88

Totale Sicurezza Ordinaria 79.362,99

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale Sicurezza 79.362,99

TOTALI

Totale Progetto 2.477.102,87

Importo Manodopera 806.917,61

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Importo Sicurezza di Fase 79.362,99

Totale lavorazioni A MISURA 1.788.439,88

Importo Sicurezza Generale 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 609.300,00

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTIDESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
Attrezzatura area sgambatura cani --

    Pavimentazioni-Recinzioni --

         -- 31.307,20

    Verde --

         -- 21.200,21

Totale [Attrezzatura area sgambatura cani] 52.507,41

Cabina ENEL --

     -- --

         -- 77.668,25

Totale [Cabina ENEL] 77.668,25

Modifica uscita autorimessa pubblica lungo via
Agnelli --

     -- --

         -- 450.000,00

Totale [Modifica uscita autorimessa pubblica
lungo via Agnelli] 450.000,00

Nuova Oasi felina e sua attrezzatura --

    Pavimentazioni-Recinzioni --

         -- 66.092,75

    Verde --

         -- 11.332,46

Totale [Nuova Oasi felina e sua attrezzatura] 77.425,21

P1-Stazione Autobus --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 190.608,52

    Illuminazione --

         -- 32.229,39

    Verde --

        Aree a verde pubblico 41.987,84

        Aree a verde stradale 9.447,84

    Viabilità/Parcheggi --

         -- 234.920,88

Totale [P1-Stazione Autobus] 509.194,47

P2-Parcheggio pubblico --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 16.690,00

    Illuminazione --

         -- 21.990,97

    Verde --

A   R I P O R T A R E 1.166.795,34

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 1.166.795,34

IMPORTIDESIGNAZIONE DEI LAVORI

        Aree a verde stradale 17.187,20

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 106.944,33

Totale [P2-Parcheggio pubblico] 162.812,50

R1-Rotonda Via Visconti --

    Illuminazione --

         -- 3.879,25

    Verde --

        Aree a verde stradale 513,59

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 64.919,77

Totale [R1-Rotonda Via Visconti] 69.312,61

R2-Piazzale Stazione --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 8.532,66

    Illuminazione --

         -- 9.935,20

    Verde --

        Aree a verde stradale 13.411,80

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 94.796,21

Totale [R2-Piazzale Stazione] 126.675,87

R3-Rotonda via Anelli --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 4.870,53

    Illuminazione --

         -- 9.935,20

    Verde --

        Aree a verde stradale 5.404,28

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 118.974,93

Totale [R3-Rotonda via Anelli] 139.184,94

R4-Via Alighieri/Via Vignati --

    Verde --

        Aree a verde stradale 490,76

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 41.951,89

Totale [R4-Via Alighieri/Via Vignati] 42.442,65

A   R I P O R T A R E 1.707.223,91

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 1.707.223,91

IMPORTIDESIGNAZIONE DEI LAVORI

R5-Piazzale Medaglie --

    Verde --

        Aree a verde stradale 490,76

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 74,95

Totale [R5-Piazzale Medaglie] 55.108,06

T1-Via Visconti/Piazzale Stazione --

    Fognature e adduzioni --

         -- 1.585,60

    Illuminazione --

         -- 4.513,97

    Verde --

        Aree a verde stradale 2.667,01

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 145.610,17

Totale [T1-Via Visconti/Piazzale Stazione] 154.376,75

T2-Piazzale Stazione --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 9.242,67

    Illuminazione --

         -- 19.128,28

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 51.727,34

Totale [T2-Piazzale Stazione] 80.098,29

T3-Piazzale Stazione/Via Dante --

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 50.489,26

Totale [T3-Piazzale Stazione/Via Dante] 50.489,26

T4-Piazzale Stazione/Via Gandini --

    Fognature e adduzioni --

        Acque meteoriche 16.056,47

    Illuminazione --

         -- 31.568,77

    Verde --

        Aree a verde stradale 4.693,89

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 53.917,86

        Pista ciclabile 12.035,16

A   R I P O R T A R E 2.165.568,42

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 2.165.568,42

IMPORTIDESIGNAZIONE DEI LAVORI

Totale [T4-Piazzale Stazione/Via Gandini] 118.272,15

T5-Via Gandini --

    Illuminazione --

         -- 152,53

    Verde --

        Aree a verde stradale 1.526,91

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 32.325,14

        Parcheggi pubblici 1.456,30

        Pista ciclabile 12.418,67

Totale [T5-Via Gandini] 47.879,55

T6-Via Anelli --

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 80.442,05

        Pista ciclabile 15.006,81

Totale [T6-Via Anelli] 95.448,86

T7-Via Polenghi --

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 38.879,06

        Parcheggi pubblici 6.803,06

        Pista ciclabile 43.324,41

Totale [T7-Via Polenghi] 89.006,53

T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via Polenghi --

    Viabilità-Parcheggi --

         -- 74.519,87

Totale [T8-Via Bassiano/Via Anelli/Via
Polenghi] 74.519,87

T6-Via Anelli --

    Verde --

        Aree a verde stradale 4.679,64

Totale [T6-Via Anelli] 4.679,64

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTIDESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER
CATEGORIE LAVORI
<<Categoria non definita>> 2.477.102,87

Il tecnico

Data, 05/05/2020

Committente: Attività Edilizie Pavesi S.r.l.
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Tipologia opera superficie u.m. costo unitariocosto totale tipologia di appartenenza da dove si scomputa

Realizzazione opere di viabilità (campitura azzurra) 12.450,00 mq 50,10 € 623.726,49 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della pista ciclabile (campitura gialla) 1.650,00 mq 50,17 € 82.785,05 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della stazione degli autobus (campitura arancione) 3.585,00 mq 130,32 € 467.206,63 € opera di urbanizzazione primaria Standard strategico
Realizzazione dei parcheggi pubblici (campitura rosa) 3.150,00 mq 54,31 € 171.071,86 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della rotatoria 1 2.010,00 mq 34,48 € 69.312,61 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della rotatoria 2 1.900,00 mq 66,67 € 126.675,87 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della rotatoria 3 1.800,00 mq 77,32 € 139.184,94 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della rotatoria 4 990,00 mq 42,87 € 42.442,65 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione della rotatoria 5 1.100,00 mq 50,10 € 55.108,06 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Modifica uscita autorimessa pubblica lungo via Agnelli a corpo 450.000,00 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Cabina Enel a corpo 77.668,25 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Realizzazione delle aree a verde pubblico (campitura verde) 1.450,00 mq 28,96 € 41.987,84 € opere di urbanizzazione secondariaOneri di urb. Secondaria
Realizzazione della nuova oasi felina e sua attrezzatura 720,00 mq 107,54 € 77.425,21 € opere di urbanizzazione primaria Standard strategico
Attrezzatura area sgambatura cani 1.415,00 mq 37,11 € 52.507,41 € opere di urbanizzazione primaria Oneri di urb. Primaria
Costo di permuta area sgambatura cani (valore area + diritto 
volumetrico - 35%) 1.000,00 mq 332,00 € 215.800,00 €

Totale 2.692.902,87 €

Sintesi per Tipologia
opere di urbanizzazione primaria 1.890.483,19 €
opere di urbanizzazione secondaria 41.987,84 €
standard strategico 544.631,84 €
altro area cani valorizzazione SLP 215.800,00 €

2.692.902,87 €
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